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Cddigo
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3574-001

POSTES DE CONCRETO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-500
INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADD,
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

2.00

3574-002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750
INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO,
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

11.00

3574-003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400
INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO,
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

5.00

3574-004

ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR3N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

1.00

3574-005

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD3N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

4.00

3574-006

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION AD3N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

1.00

3574-007

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VA3N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

1.00

3574-008

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION HA3N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

2,00

3574-009

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VS3N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

3574-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION PS3N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREOQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

1.00

3574-011

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RD2N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

3574-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RPN
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION

3574-013

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

3574-014

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

3.00

3574015

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

3.00

3574-016

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION
1R3/1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

PZA

3574-017

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREOQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

4.00

RFC.PPEG2022TFGY
Bugambitias Niim.55
Col deivalle

Suajuapar: de Laon, Oas
fol D1GEREAT™ &%

Pégina 1/3



ESTADO:
REGION:

(020) OAXACA
04 MIXTECA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

Cédigo

Concepto

Unidad

Cantidad

3574-018

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREOQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

PZA

1.00

CONDUCTORES AEREOS

3574-019

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE
PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

MTS

713.00

3574-020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 3/0 (MTS) 3F-3H INCLUYE: AVISO
DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

MTS

1,040.00

3574-021

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0 (MTS)
INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES,
ACARREQ, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.,

MTS

325.00

RETENIDAS

3574-022

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE:
EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

PZA

3574-023

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA INCLUYE:
EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

PZA

3574-024

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ INCLUYE:
EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREOQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

PZA

3574-025

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED INCLUYE:
EXCAVACION ¥ RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

PZA

3.00

TRANSFORMADORES

3574-026

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA2-10 KVA INCLUYE: AVISO DE
PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS
MATERIALES, ACARREQ, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

2.00

EQUIPOS DE PROTECCION

3574-027

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 1K INCLUYE: AVISO DE
PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

PZA

3574-028

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 3K INCLUYE: AVISO DE
PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

PZA

3574-029

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO CCF'S DE 15 KV EN
ENTRONQUES INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO,
EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

3574-030

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO PARARRAYO INCLUYE:
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

PZA

2.00

3574-031

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO APARTARRAYO ALEA 12KV
INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

2,00

|acoMETIDAS
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ESTADO: (020) OAXACA MUNICIPIO:
REGION: 04 MIXTECA LOCALIDAD:
Cadigo Concepto Unidad Cantidad
SU NUFASICA CABLE PARA
SETAEE ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE Pk £
MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO :
NECESARIO PARA Sl CORRECTA INSTAL ACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE
3574:033 SERVICIOS 1B1/1B1, PARA CONEXION DE ACOMETIDAS. INCLUYE: pzA 8,06
MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y .
HERRAMIENTA.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION EXISTENTE (INCLUYE
3574-034 INGRESO A ALMACEN DE LA CFE) PZA 100
RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION EXISTENTE (INCLUYE
3574035 INGRESO A ALMACEN DE LA GFE) TS, 128
Total sin IVA:
1.V.A 16.00 %
Indirectos
Total:
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