ESTADO: (020) OAXACA MUNICIPIO:

379 SANTA CRU
REGION: 04 REGION MIXTECA LOCALIDAD: 0010 PLAN DE ¢
(RANCHO DE G
DISTRITO: 16 TLAXIACO
OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO GUADALUPE, SEGUNDA ETAF
Cédigo Concepto Unidad Cantidad
AD1 POSTES DE CONCRETO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600
3650-001 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADD, PZA 1.00
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPOQ, -
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750
3550.002 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, PzA 13.00
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, B
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400 INCLUYE:
1550-003 APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PZA 11.00
PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO ’
DE OBRA.
A02 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2N
3550-004 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA 2.00
ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION
3550.005 VR2N/VR2 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO PZA 2.00
DE OBRA, ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO ’

TERMINADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD2N
3550-006 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA 1.00
ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RD2N
3550-007 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA 3.00
ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITVO EN MEDIA TENSION
2550-008 RD2N/RD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO,

PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION TS2N
3550-009 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA 1.00
ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION AD2ZN
3550-010 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA 2.00
ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO,

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION

3550-011 VD2N/RP1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO PZA 1.00
DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO .
TERMINADO.
A03 ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1
3550-012 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA 5.00

ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. 7073758 g

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1 Bugambifizg Niim.55
3560-013 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,  PzA 1.00 Col delvalle

ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. Fuiaapan de Legn (g

eLedn Dax
Tel 53

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R4 019535322882

3550-014 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,|  PZA 2.00

ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4/1R4
3550-015 INGLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA 1.00 /

ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION
3550.016 1R1/1R1/1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, pzA 5.00
MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO )
TERMINADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4
3560-017 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA 1.00
ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.

A04 CONDUCTORES AEREQS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE
2560.018 PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIFO, MTS 680.00
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU .

CORRECTA INSTALACION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGSR 3/0 (MTS) INCLUYE. AVISO DE
PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIFO,
2550019 HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARa su| MTS 1870.00
CORRECTA INSTALACION,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL. /0 (WTS)
INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES,
So50-020 AGARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO|  MTS 23300
PARA SU CORRECTA INSTALAGION.

A0S RETENIDAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE:
3550-021 EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, PZA 5.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO !

TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE GEPA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA INCLUYE:
3550.022 EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, PZA 9.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO :

TERMINADO Y ACARREQO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA INCLUYE:
1550-023 EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO

TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ INCLUYE:
3550024 EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO

TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED INCLUYE:
3550.025 EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO .

TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

08 TRANSFORMADORES pLu: 227?5[
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA2-10 KVA INCLUYE: AVISO DE RFC'P“‘Q‘G ) '
3560-026 PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS| PzA 5.00 Bugambilias Nim.5§

MATERIALES, ACARREQ, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Col delvalle
Hugjuapan de Leon. Oax
Tel 019535322862

EQUIPOS DE PROTECCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLUYE: AVISO DE
3550-027 PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE PZA 5.00 Y
OBRA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1K INGLUYE. AVISO DE
3550-028 PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|  Pza 8.00
OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITNO CCF'S DE 15 Kv EN
3550-029 ENTRONQUES INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO,  PZA 8.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
ACOMETIDAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA CABLE PARA
2550.030 ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONEGTOR PARA ACOMETIDA, COLOGACION DE| 5o, 5
MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO -
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE
SR SERVICIOS 1B1/1E1, PARA CONEXION DE ACOMETIDAS. NCLUYE| . i
MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ !
HERRAMIENTA.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION EXISTENTE (INGLUVE
3580-032 INGRESO A ALMACEN DE LA CFE) £ 109
—— EEE;RO DE CONDUCTOR EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DELA| . mn
Total sin IVA:
LV.A 16.00 %
Indirectos
Total:

Bugambilias Mium.55
Col delvalle
Huajuapen de Leon, Dax
Tel (19535322862
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