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Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax: a 21 de noviembre de 2017.

"

#C. Gerénimo Castellanos Pérez -

Administrador Unico'de Estructuras Jetza Lee S.A. de C.V.
Avenida-Periférico No. 206, Colonia José Vasconcelos,
Oaxa€a de Juérez, Oaxaca.

Con fundamento en lo establecido en la fraccién Il del articulo ndmero 25, el segundo parrafo del
articulo nimero 40 y la fraccion | del articulo nimero 45 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacién al procedimiento por Adjudicacion Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRA/UL-X075-2017, parala adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacién:
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN SANTO
- DOMINGO YOSONAMA Localidad: 0009 SANTO DOMINGO YOSONAMA, Municipio: 210 SAN JUAN NUMI, Region:
04 MIXTECA.. .

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 16 DE NOVIEMBRE
DE 2017 a las 16:30 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de Ia Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacion que
acompaiia a su cotizacion de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedo6 asentado en el acta que
para tal efecto se levanto. ‘ : i

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacién Directa, que su propuesta reune los requisitos legales, técnicos y
economicos solicitados por LA CONVOCANTE vy por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Nimero AD-SINFRA/UL-X075-201 7, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos. :

El presente oficio surte efecto para su representada Estructuras Jetza Lee S.A. de C.V., de
notificacién en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las
11:00 horas, del dia , en la oficina del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz “Soidado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro,
3° Nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff numero 1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec,
Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde ademaés debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por
ciento al monto de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas tardar dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacion de adjudicacién del contrato,
conforme a lo indicado en el articulo 37, fracciones I y i y primer pérrafo del articulo namero 47 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma
del contrato; e iniciar los trabajos el 23 de noviembre de 2017, los cuales tendran una duracion de 67 dias
naturales. El anticipo sera entregado via electrénica a la cuenta que proporcione el licitante.
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacién del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no proceders el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la

fecha establecida originalmente.

C.cp.- Febisn Sebastian Herera Villagomez.- Secretario de |a $.1.0.T.S.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Morén.- Subsacreterio de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipe A. Hemandez Leén.- Director de Construccion.- Pera su conocimiento
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