GOBIERNO DEL ESTADO DE DAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

ESTADO:
REGION:
DISTRITO:

(020) OAXACA
08 VALLES CENTRALES
11 ETLA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
PROGRAMA:

294 SAN PABLO HUITZO
0011 CANADA DEL CHISME

{SG) ELECTRIFICACION
RURAL Y DE COLONIAS
POBRES

OBRA:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ARROYO GALEANA BARRIO CAMADA CHISME

Cédigo

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

A1

POSTES DE CONCRETO

3585001

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600
INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO,
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

pza <

1.00 r/

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE COMCRETO PCR-12-750,
INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO,
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

—t

9.00

3585-003

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400
INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO,
AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

A02

ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION

3585-004

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION
TS3N/VR2 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, ACARREQC DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

PZA~~

3585-005

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VA2N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE|
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

3585-006

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD2N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO,

3585-007

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

PZA

3585-008

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VS2N
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

AD3

ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

3585-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3,
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE|
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

3585-011

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3,
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANC DE
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

N

2.00

3585-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3,
INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MAND DE|
OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO
TERMINADO.

1.00

AD4

CONDUCTORES AEREOS

3585-013

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE|
PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACICN.

3585-014

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 3/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE
PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION.

G D I Taisor =
sa. LLGT S,

"‘"av‘-'mimoa;l;wm

DI

y

“Traeyay
ONT

FARE

OEOSD 3]
Hluaeg 19
) b=

YUk




ESTADO:
REGION:
DISTRITO:

OBRA:

(020) OAXACA
08 VALLES CENTRALES
11 ETLA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
PROGRAMA:

294 SAN PABLO HUITZO
0011 CANADA DEL CHISME

(SG) ELECTRIFICACION
RURAL Y DE COLONIAS
POBRES

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ARROYO GALEANA BARRIO CANADA CHISME

Cédigo

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unltario Importe

3585-015

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0 (MTS)
INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES,
ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO!
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

-

wrs /|

422,00 /

A05

RETENIDAS

3585-016

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED INCLUYE;
EXCAVACION Y RELLEMO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

s

4.00 /

3585-017

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD INCLUYE:
EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

3585-018

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ INCLUYE:
EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

3585-019

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE:
EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBA INCLUYE:
EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
TRABAJO TERMINADO Y ACARREQ DE MATERIALES A PIE DE CEPA.

PZA

1.00

TRANSFORMADORES

3585-021

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA2-10 KVA INCLUYE: AVISO DE
PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS,
MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

200

AD7

EQUIPOS DE PROTECCION

3585-022

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLUYE: AVISO DE,
PRUEBA, MATERIALES, ACARREQ, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

4.00 !

3585-023

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 6K INCLUYE: AVISO DE
PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE|
OBRA.

200 7/

3585-024

SUMINISTRO E INSTALACION DE CCF'S DE 15 KV EN ENTRONQUES
INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE
Y DEMAS MATERIALES, ACARREQ, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

2.00

3585-025

SUMINISTRO E INSTALACION DE CCF'S DE TRIPLE DISPARO INCLUYE;
AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS
MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

6.00

A08

ACOMETIDAS

3585-026

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA CABLE PARA|
ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE
MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO L.O
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

3585-027

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE
SERVICIOS 1B1/1B1, PARA CONEXION DE ACOMETIDAS. INCLUYE:
MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

I
. Paxaca de Jun

3585-028

RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION EXISTENTE (INCLUYE
INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)

PZA /

- =F
—Alire@hotmait
Py

3585-029

RETIRO DE POSTE EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA
CFE)

pza |

LUMINARIAS

3585-031

ALUMBRADO PUBLICO

INSTALACICN DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO

pza |

PAGO POR INTERCONEXION DE OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE|
ELECTRICIDAD. INCLUYE: PAGO POR REVISION DE PROYECTO,
MANIOBRAS DE CONEXION, SUPERVISION DE LA OBRA Y LIBRANZA.
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