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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Goblerno 72! Estado

"2017, Afio del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
AREA: UNIDAD DE LICITACIONES

OFICIO: SIOTS/SSOP/UL/AD706/ 2017

[ NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: | conTRATO

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 29 de noviembre de 2017.
"CRETARIADE LAS INFRAESTRUCTURAS YEL __
JRDENAMIENTO TERf‘r:!TORiAL__susL:hTA?.LE

Arq. Arturo Martinez Maces
Administrador Unico de Grupo Maces de Antequera S.A. de C.V.
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Calle Huerto los Olmos No. 200, Colonia Trinidad de las Huertas,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca. : . AL bk
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Con fundamento en lo establecido en la fraccion Il del articBIgIAGp E\g@g% ndd Hatrato. del.
articulo nimero 40 y el segundo parrafo del articulo nimero 46 de la4! & Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal"
numero No. AD-SINFRA/UL-X085-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a conti nuacion:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL Localidad: 00143 LA
CUMBRE, Municipio: 057 MATIAS ROMERO AVENDANO, Regién: 03 ISTMO.. _ : ;

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dfa 27 DE NOVIEMBRE DE |
2017 a las 13:30 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo del.
poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de. la Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis”
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec; Centro, Oaxaca;.
Acto al que acudié el representante designado por usted, para hacer entregaformal de fa documentacién que. .
acompafia a su cotizacion de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedé ‘asentado en el acta que

para tal efecto se levanté. '

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa -
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los -criterios; de evaluacion establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta retne los requisitos legales, técnicos ¥y
economicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente.a~
la Adjudicacion Directa Namero AD-SINFRA/UL-X085-2017, por considerar que su propuesta con un -
monto de $849,485.13 (Ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos
13/100 m.n.), incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada Grupo Maces de Antequera S.A. de C.V., de..
notificacion en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las .~
11:00 horas, del dia 30 de noviembre de 2017, en la oficina del Departamento de contratos ubicada en—.
el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio-
Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantecdn,
San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde ademas debera entregar |las garantias de
cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas
tardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacion de
adjudicacion del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37, fracciones | y Il y primer parrafo del
articulo nimero 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicigs Relacionados del Estado de Oaxaca, pero
invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar logtfabajos el 01 de diciembre de 2017, los cuales
tendran una duracign de 46 dias naturales, E| anticipd sera entregado via electrénica a la cuenta que
proporcione el licitante.” A RCTIERS Y
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