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Con fundamento en lo establecido en Ia fraccién 11l del articulo namero 25, el segundo parrafo del
articulo nimero 40 y la fraccion | del articulo nimero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacion Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRA/UL-X087-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion:
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE, AGENCIA ARROYO FRIJOL. Localidad: 0004
ARROYO FRIJOL, Municipio: 166 SAN JOSE CHILTEPEC, Regién: 05 CUENCA DEL PAPALOAPAN..

Cuya entrega de la cotizacién correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 27 DE NOVIEMBRE
DE 2017 a las 14:30 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantectn, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacion que
acompafia a su cotizacion de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedé asentado en el acta que
para tal efecto se levant6.

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta retne los requisitos legales, técnicos y
economicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Nimero AD-SINFRA/UL-X087-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada , de notificacién en forma y por ello se
compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11:00 horas, del dia, en la oficina
del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo
Pandal Graff numero 1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde
ademas debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del
anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas tardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha
en que reciba la presente notificacion de adjudicacién del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37,
fracciones | y Ii y primer pérrafo del articuio numero 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los
trabajos el 01 de diciembre de 2017, los cuales tendran una duracion de 46 dias naturales. El anticipo
sera entregado via electrénica a la cuenta que proporcione el licitante.

CONTINUA AL REVERSO

i



SINFRA

Oagilaca:

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

]

“2017, Afio del Centenario de la Promulgacion de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES
OFICIO: SIOTS/SSOP/UL/ADT10/ 2017

| NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: | ~oNTRATO
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucuSn pactado. Cuando el coniratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente.

“EL RES S E
i /7
" s m'/// PINE

LICITACIONES

C.cp-- Fabian Sebastién Herrera Villagbmez.- Secretario de la $.1.0.7.S.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Morgn.- Subsscretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipa A. Herndndez Le6n.- Director de Construecidn.- Para su conocimiento.
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