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Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 04 de diciembre de 2017.

ng. VictorAlfredo Garcia Gasas *
dministrador Unico de Constructora Ingrid S.A. de C.V.

alle Antonio Roldan No. 23!9, Colonia Olimpica,
axaga de Judrez, 0}‘3@:&3} /

Con.fundamento en lo establecido en la fraccién Il del articulo numero 25, el segundo parrafo del
articulo nimero 40 y la fraccion | del articulo numero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacion Directa de caracter Estatal niimero
No. AD-SINFRA/UL-X092-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion:
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FASP 2017, EDIFICACION NO
HABITACIONAL. Localidad: 0001 OAXACA DE JUAREZ, Municipio: 067 OAXACA DE JUAREZ, Region: 08 VALLES
CENTRALES.

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 01 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”; Edificio “F* Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi¢ el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacién que
acompafia a su cotizacién de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedo asentado en el acta que
para tal efecto se levanto. -

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacién Directa, que su propuesta retne los requisitos legales, técnicos y
econdmicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Niimero AD-SINFRA/UL-X092-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucién de los trabajos. -

El presente oficio surte efecto para su representada Constructora Ingrid S.A. de CV, de
notificacion en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las
11:00 horas, del dia, en la oficina del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro,
3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec,
Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde ademés debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por
ciento al monto de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a méas tardar dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacién de adjudicacion del contrato,
conforme a lo indicado en el articulo 37, fracciones I y Il y primer parrafo del articulo nimero 47 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma
del contrato; e iniciar los trabajos el 06 de diciembre de 2017, los cuales tendrén una duracién de 57 dias
naturales. El anticipo sera entregado via electronica a la cuenta que proporcione el licitante.

CONTINUA AL REVERSO
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién del contratista con antelacion ala fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la

fecha establecida originalmente.

Fabidn Sebastién Hemera Villagémez.- Secratario de la 8.1.0.T.S.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Moran.- Subsecretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipe A. Heméandez Ledn.- Director de Construccién.- Para su conocimiento
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