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Administqdor Unico deomrﬁﬁvo e Ingenieria Aplicada Gadec, S.A. de C.V.
Priv. de Huamuchil.n®. 138, Fracc. Los Duraznos,
San Jacinto Amilpas, Oax. C.P; 68285

et

Con fundamento en lo establecido en la fraccion Il del articulo numero 25, el segundo parrafo del
articulo nimero 40 y la fraccién | del articulo nimero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacién al procedimiento por Adjudicacion Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRA/UL-X109-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion:
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES
Localidad: 0001 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, Municipio: 058 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, Regién: 07
SIERRA SUR. .

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 21 DE DICIEMEBRE
DE 2017 alas 02:30 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacion que
acompafia a su cotizacion de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedd asentado en el acta que
para tal efecto se levanto.

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacién Directa, que su propuesta retne los requisitos iegales, técnicos y
economicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Numero AD-SINFRA/UL-X109-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada Corporativo e ingenieria Aplicada Gadec,
S.A. de C.V,, de notificacién en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y
sus anexos a las 11:00 horas, del dia, en la oficina del Departamento de contratos ubicada en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral.
Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantecon, San
Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde ademas debera entregar las garantias de
cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas
tardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacion de
adjudicacion del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37, fracciones | y Il y primer parrafo del
articulo namero 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero
invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los trabajos el 27 de diciembre de 2017, los cuales
tendran una duracién de 64 dias naturales. El anticipo serad entregado via electrénica a la cuenta que
proporcione el licitante.

CONTINUA AL REVERSO
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicién del contratista con anteiacién a ia fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual piazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la
fecha establecida originaimente.
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