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Prolohgagién de Fiallo No. 1203, Coloriia Centro,
Oaxa Juarez, Oaxaca,

Con fundamento en lo establecido en la fraccién Il del articulo ndmero 25, el segundo parrafo del
articulo nimero 40 y la fraccion | del articulo niimero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRA/UL-X110-2017, para la adjudicacién de los trabajos que se describen a continuacion:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCALERA. Localidad: 0042 LA
ESCALERA, Municipio: 028 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, Regién: 08 VALLES CENTRALES.

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 21 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutive y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”; Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacién que
acompafia a su cotizacion de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedé asentado en el acta que
para tal efecto se levantd. % ‘

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios’ de evaluacion establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta ‘retine los requisitos legales, técnicos y
economicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se e adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Nlimero AD-SINFRA/UL-X110-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos. :

El presente oficio surte efecto para su representada , de notificacion en forma y por ello se
compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11:00 horas, del dia , en la oficina

del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General

Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo
Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde
ademas debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del
anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas tardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha
en que reciba la presente notificacion de adjudicacion del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37,
fracciones | y Il y primer parrafo del articulo niimero 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los
trabajos el 27 de diciembre de 2017, los cuales tendran una duracién de 64 dias naturales. El anticipo
sera entregado via electronica a la cuenta que proporcione el licitante.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias hébiles siguientes a la fecha de notificacién del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente.

Ccp.- Fabién Sebastian Herrera Villagémez.- Secretario de la S.1,0.T.S.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Moran.- Subsecretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipa A. Hoemandez Ledn.- Director de Construccién.- Para su conocimienta
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