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Con fundamento en lo establecido en la fraccién Il del articulo nimero 25, el segundo parrafo del
articulo numero 40 y la fraccién | del articulo nimero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRA/UL-X112-2017, para la adjudicacién de los trabajos que se describen a continuacion:

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA Localidad: 0004 EL
JEFE, Municipio: 347 SAN SEBASTIAN RiO HONDO, Regidn: 07 SIERRA SUR..

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 21 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudio el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacion que
acompafia a su cofizacién de los trabajos de la‘obra arriba referida, lo cual qued6 asentado en el acta que
paratal efecto se levanté. d

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicién recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su.propuesta retne los requisitos legales, técnicos y
economicos solicitados por LA CONVOCANTE y:por. lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a.
la Adjudicacién Directa Nimero AD-SINFRA/UL-X112-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada , de notificacién en forma y por ello se
compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11:00 horas, del dia, en la oficina
del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo
Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde
ademas debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del
anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas tardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha
en que reciba la presente notificacion de adjudicacién del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37,
fracciones | y Il y primer parrafo del articulo nimero 47 de la Ley de Obras Pyblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los
trabajos el 27 de diciembre de 2017, los cuales tendran una duracién de 64 dias naturales. El anticipo
sera entregado via electrénica a la cuenta que proporcione el licitante.

CONTINUA AL REVERSO
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro dei
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacién del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la

fecha establecida originalmente. :

Ccp.- Fabin Sebastidn Herrera Villagbmez.- Secretario de la S.1.0.7.S.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Morén.- Subsecretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipe A. Homéndez Ledn.- Director de Construccién.- Para su cenocimiento
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