JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBID

2017, Afio del Centenario de la Promulgacion de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos®

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES
OFICIO: SIOTS/SSOP/ULIADT785/ 2017

K NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: | coNTRATO

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 26 de diciembre de 2017.

Ing. Luis Alberto Calderén Torres

Apoderado legal de Solarvatio S.A. de C.V.

Calzada del Panteén No. 211, Colonia San Felipe del Agua,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca.

Con fundamento en lo establecido en la fraccién Il del articulo nimero 25, el segundo parrafo del
articulo nimero 40 y la fraccion | del articulo niimero 45 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRA/UL-X117-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion:

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL. Localidad: 0033 SANTA
CATARINA CERRO DEL VIDRIO, Municipio: 202 SAN JUAN LACHAO, Regién: 02 COSTA..

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 19 DE DICIEMBRE
DE 2017 alas 11:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
- Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacion que
acompafia a su cotizacion de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedd asentado en el acta que
para tal efecto se levanto. ' '

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta retne los requisitos legales, técnicos y
economicos solicitados por LA CONVOCANTE vy por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Nimero AD-SINFRA/UL-X117-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos. :

El presente oficio surte efecto para su representada Solarvatio S.A. de C.V., de notificacién en
forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11:00 horas, del
dia, en la oficina del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo
y Judicial General Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita
en Avenida Gerardo Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca,
C.P. 71257, en donde ademas debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por ciento al monto
de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas tardar dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacion de adjudicacién del contrato, conforme a lo
indicado en el articulo 37, fracciones | y Il y primer parrafo del articulo nimero 47 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma del
contrato; e iniciar los trabajos el 22 de diciembre de 2817, los cuales tendran una duracion de 63 dias
naturales. El anticipo sera entregado via electrénica a la cuenta que proporcione el licitante.
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Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 26 de diciembre de 2017.

El importe-del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo seré motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la

fecha establecida originalmente.
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Cep.- Fabian Sebastian Hemera Villagémez.- Secretario de | §.1.0.T.5.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Morén.- Subsecretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipe A. Hernandez Leodn.- Director de Construccion.- Para su conocimiento
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