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Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 26 de diciembre de 2017.

/Ing Luls Alberto Galderén Torres

Apoderado legal de Solarvatio S.A. de C.V.

Calzada del Pantedn No. 911, Colonia San Felipe del Agua,
Oaxaca.de Judrez, Oaxaca.. o

St

Con fundamento en lo establecido en la fraccién Il del articulo nimero 25, el segundo parrafo del

articulo nimero 40 y la fraccién | del articulo niumero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacién al procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRAJUL-X118-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion:
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE. Localidad: 0016 EL MANZANITO TEPANTEPEC,
Municipio: 426 SANTA MARIA PENOLES, Regién: 08 VALLES CENTRALES..

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 12 DE DICIERMBRE
DE 2017 alas 12:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacion que
acompanfia a su cotizacion de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual qued6 asentado en el acta que
para tal efecto se levanté.

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa

y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en este

procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta retine los requisitos legales, técnicos y

economicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Niumero AD-SINFRA/UL-X118-2017, por considerar que su propuesta con un

monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del

contrato y la ejecucion de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada Sciarvatic S.A. de C.V., de notificacion en
forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11:00 horas, del
dia, en la oficina del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo
y Judicial General Porfirio Diaz “Scldado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita
en Avenida Gerardo Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca,
C.P. 71257, en donde ademas debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por ciento al monto
de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a méas tardar dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacién de adjudicacién del contrato, conforme a lo
indicado en el articulo 37, fracciones | y Il y primer parrafo del articulo nimero 47 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma del
contrato; e iniciar los trabajos el 28 de diciembre de 2017, los cuales tendran una duracion de 63 dias
naturales. El anticipo sera entregado via electrénica a la cuenta que proporcione el licitante.

CONTINUA AL REVERSO
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo seré motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dfas habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debers iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente. '

Cep.- Fabién Sebastién Herrera Villagbmez.- Secretario de la 5.1.0.T.5.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Morén.- Subsecretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipe A. Hernéndez Ledn.- Director de Construccion.- Para su conocimiento
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