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/ Reyes Mantecon, San Bartoio Coyotepec, Oax; a 26 de diciembre de 2017.

/Cfédgard Morales Vicente
Persona fisicade . J
Andador Maiacate s, manzana 11, 5a. Etapa ivo el Retiro,
Santa Maria el.Tule, Oaxaca. |

Con fundamento en lo establecide en la fraccién It del articulo numero 25, g! segundo parrafo del
articulo nimero 40 y la fraccion | del articulo nimero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal ndmero
No. AD-SINFRAJUL-X121-2017, para la adjudicacién de los trabajos que se describen a continuacion:
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA HELIODORO CHARIS
CASTRO, CLAVE: 20DPR2476J Locaiidad: 0002 ALVARO OBREGON, Wiunicipio: 043 HEROICA CIUDAD DE
JUCHITAN DE ZARAGOZA, Regi6n: 03 ISTMO.. ;

Cuya entrega de la cotizacioén correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 19 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 14:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca:
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacion que
acompafia a su cotizacién de los trabajos de ia obra arriba referida, lo cual quedé asentado en el acta que
para tal efecto se levantd. ' v

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicién recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta retine los requisitos legales, técnicos y
econdmicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Numero AD-SINFRA/UL-X121-2017, por considerar que su propuesta con un
mente de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos. '

El presente oficio surte efecto para su representada , de notificacién en forma y por ello se
compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11:00 horas, del dia , en la oficina
del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo
Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde
ademas debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del
anticipo dei 30% (treinta por ciento) a mas tardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha
en que reciba la presente notificacién de adjudicacién del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37,
fracciones | y Il y primer parrafo del articulo nimero 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma del contrato: e iniciar los
trabajos el 28 de diciembre de 2017, los cuales tendran una duracién de 63 dias naturales. El anticipo
sera entregado via electrénica a la cuenta que proporcione el licitante. .
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente.
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Cep.- Fabién Sebastidn Herera Villagémez.- Secretario de la $.1.0.7.S.- Para su conocimisnto
Pascual Luz Orea Morén.- Subsecrelario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
X Felipe A. Hemnéndez Ledn.- Director de Construccidn.- Para su conocimiento
ACM/SRE/sre
Exp. Min.



