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' .| NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: | conTrATO

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 27 de diciembre de 2017 a las 10:30 horas.

Ing. Héctor.Manuel Velasquez Matus

Administrador Unico de SGRC Obras Civiles y Eléctricas S.A. de C.V.
Privada Prolongacién de Orquideas No. 503, Colonia las Flores,
Santa Lucia del Camino, Oaxaca.

Con fundamento en lo establecido en la fraccion il del articulo numero 25, el segundo parrafo del
articulo numero 40 y la fraccion | del articulo nimero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal nimero

No. AD-SINFRA/UL-X123-2017, para la adjudicacién de los trabajos que se describen a continuacion:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ CLAVE 20DCC1899D Localidad: 0001 SAN FRANCISCO DEL MAR, Municipio: 141 SAN
FRANCISCO DEL MAR, Regidn: 03 ISTMO.. .

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 26 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 10:30 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F". Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentaciéon que
acompafia a su cotizacion de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedo asentado en el acta que
para tal efecto se levanto.

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta reine los requisitos legales, técnicos vy
economicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacion Directa Niimero AD-SINFRAJUL-X123-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucién de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada SGRC Obras Civiles y Eléctricas S.A. de
C.V., de notificacién en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos
a las 11:00 horas, del dia , en la oficina del Departamento de contratos ubicada en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral.
Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff numero 1, Reyes Mantecon, San
Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde ademas debera entregar las garantias de
cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas
tardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacion de
adjudicacion del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37, fracciones | y Il y primer parrafo del
articulo nimero 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero
invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los trabajos el 29 de diciembre de 2017, los cuales
tendran una duracién de 62 dias naturales. El anticipo sera entregado via electrénica a la cuenta que
proporcione el licitante.
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la

fecha establecida originalmente.
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Cep- Fabidn Sebastidn Hemera Villagbmez.- Secretario de la S.1.0.7.S.- Para su conocimiento

Pascual Luz Orea Morén.- Subsecretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipa A. Hemnéndez Ledn.- Director de Construccidn.- Para su conocimiento
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