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2017, Ario del Centenario de la Promulgacion de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES
OFICIO: SIOTS/SSOP/ULIAD734/ 2017

I NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: | ~onTRATO

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 04 de diciembre de 2017.

C. Rafael Mario Palacios Cueto

Administrador Unico de Amendra Proyectios S.A. de C.V.
Calle Quintana Roo No. 107, Colonia Centro,

Oaxaca de Juérez, Oax.

Con fundamento en lo establecido en la fraccion lil del articulo nimero 25, el segundo parrafo del
articulo nuamero 40 y la fraccion | del articulo nimero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacion Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRA/UL-X087-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion:
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO
NACIONAL FASP 2012, CONSTRUCCCION DE BARDA PERIMETRAL Localidad: COBERTURA ESTATAL,
Municipio: COBERTURA ESTATAL, Region: COBERTURA ESTATAL.

Cuya entrega de la cotizacién correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 09 DE DICIEMBRE

- DE 2017 a las 18:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo

del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”; Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacién que
acompafia a su cotizacién de los trabajos de la obra arriba refenda lo cual quedé asentado en el acta que
para tal efecto se levanto.

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicién recibida, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en este
procedimiento de Adjudicacién Directa, que su propuesta retine los requisitos legales, técnicos y
econdmicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacion Directa Nuiimero AD-SINFRA/UL-X097-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de , incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucion de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada Amendra Proyectos S.A. de C.V., de
notificacion en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las
11:00 horas, del dia, en la oficina del Departamento de contratos ubicada en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio Gral. Heliodoro Charis Castro,
3° Nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec,
Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde ademas debera entregar las garantias de cumplimiento 10% (por
ciento al monto de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas tardar dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacion de adjudicacién del contrato,
conforme a lo indicado en el articulo 37, fracciones | y Il y primer parrafo del articulo nimero 47 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero invariablemente antes de la firma
del contrato; e iniciar los trabajos el 06 de diciembre de 2017, los cuales tendran una duracion de 47 dias
naturales. El anticipo sera entregado via electrénica a la cuenta que proporcione el licitante.

CONTINUA AL REVERSO
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. NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: CONTRATO

Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 04 de diciembre de 2017.

El importe del anticipo concedido seré puesto a disposicién del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo-para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la

fecha establecida originalmente.

C.cp.- . Fabién Sebastién Hemera Villagdémez.- Secretario de la S.1.0.T.S.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Morén.- Subsecretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipe A. Heméndez Ledn.- Director de Construccion.- Para su conocimiento
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