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ESCALA 1:100

125,325 ., 600 . 325 125

ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCE

IMENTO CONSTRUCTIVO

LISTA DE MATERIALES

DIMENSIONES

EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA
UNIDAD.

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

ACERO DE REFUERZO

REFUERZO DE ACERQ REDONDQ CORRUGADO DE GRADC DURO
FY = 4200 KG/CM2. SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN LA LIMPIEZA
DE LAS VARILLAS PARA EVITAR QUE TENGAN OXIDO SUELTO
ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO.

Lg contracancha LA CIMENTACION SE DESPLANTARA EN TERRENO FIRME A UNA
& PROFUNDIDAD MINIMA DE 1.5 M. POR CONTAR CON UN CEMENTO PORTLAND
I ANALISIS EMPIRICO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TE—  SE USARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO |
RRENC BASADO EN UN SONDEO A CIELO ABIERTO, PARA EL  (NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA UNA RESISTENCIA
ANALISIS DE LA CIMENTACION SE CONSIDERD 10 TON/M2.  ACELERADA SE PODRA UTILIZAR CEMENTO FORTLAND TIFO I,
EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CON~-  PREFERENTEMENTE, EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA
CRETO DE F'C=250KG/CM2. SOLO EN LA LOSA DE PISO SE  MISMA MARCA COMERCIAL.
° USARA CONCRETO DE F'C=200KG/CM2.
£ EL ACERO DE REFUERZO SERA CORRUGADO CON RESISTENCIA AGREGADOS
£ DE FY=4200KG,/CM2. DEBERAN SER SANOS, DUROS, QUE NO PRESENTEN REAC—
g EL TAMARC MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELA-  TIVIDAD POTENCIAL ALCALI~AGREGADO. EL TAMARO MAXIMO
E BORACION DEL CONCRETO SERA DE 3/4". DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 50 MM. LOS
o 5 DEBERAN CUMPLIRSE CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO  AGREGADOS DEBERAN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE
S DE CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE  TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION,
<+ (ACI 318-08) EN CUANTO A LA DOSIFICACION, COLOCACION  DEGRADACION Y CONTAMINACION.
- Y CURADO DEL CONCRETO.
LOS TRASLAPES DEL ACERO DE REFUERZO DEBERAN SER  CONCRETO
DE 48 DIAMETROS. NO DEBERA TRASLAPARSE EN UNA  SE USARA CONCRETO DE RESISTENCIA f'c=250 KG/CM2 EN
8 MISMA SECCION MAS DEL 50% DEL REFUERZO PRINCIPAL.  TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y f'c=200" KG/CM2
B EL COLADO DE LOS RECUADROS DEL PISO SE DEBERA  EN LOSA DE PISO CUYA COMPACIDAD NO SERA MENOR DE
N HACER EN CARRILES ALTERNADOS Y EL INTERVALO MINIMO  0.80 CON REVENIMIENTO DE 12 A 14 Y AGREGADO GRUESO
I PARA COLAR EL CARRIL INTERMEDIO SERA DE 24 HORAS. CON TAMANO MAXIMO DE 19 MM, SE VIBRARA AL COLOCARLO.
2 4 EL ACABADO DE LA LOSA DE PISO SERA PULIDO CON LLANA  DEBERAN CUMPLIRSE LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE
oG METALICA. CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318
i —2011) EN CUANTO A LA ELABORACION, DOSIFICACION,
3T RECUBRIMIENTOS TRANSPORTE, COLOCACION, VIBRADO, Y CURADO DEL
M) PARA LOGRAR LOS RECUBRIMIENTOS SE RECOMIENDA UTILIZAR  CONCRETO
o DISTANCIADORES DE CONCRETO PREFABRICADOS CON UNA RE-
© SISTENCIA MAYOR A LOS 250 KG/CM2 SOLDADURA
o LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES—
> AGUA CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL—
I o DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA  QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
£ POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN pH EN UN  UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—
g RANGO DE 6 Y 9.2 GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
g DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
8 £ ACERO ESTRUCTURAL UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
3 8 EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN- EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
- © TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA  NINGUN CASC ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE—  SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN  IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA  ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
\ DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR—  CALIFICADOS.
GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN
5[ TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOs RECUBRIMIENTO CON PINTURA
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE  TODA LAS SUPERFICIES DE ACERQO DEBERA ESTAR LIMPIA
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
+ — - CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
o sl } Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU~  SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
a contracancha Ay PERFICIE. PULGADA.
PLANTA
ESC. 1:250 .. , "
(1) Limpieza y nivelacién del terreno
U Se deber§ preporar el terreno donde se desplantard la obra, para ello se limpiarG de
basura, deshierbarG, se quitard arbustos desde la raiz y todo objeto que impida la
construccion. El escombro resultante se removerd del lugar de la obrg y se depositarg
en un lugar designado por la autoridad.
Después se nivelarG el terreno quitando montones de tierra y rellenando depresiones.
Esta tarea se puede realizar con equipo manual o con maguinaria.
(9" Trazo de la obra
\/ Se ubicar8 el cruce del Eje A con el eje 1 segln las coordenadas indicadas en el
glono arquitectonico, punto que servirg de referencia para el trazo de la obra,
reliminarmente se marcarin en ¢l suelo los ejes del techado para que de este
anc%pgtr_a se hinquen puentes y crucetos de madera que sirvan de apoyo al trazado
efinitivo.
Después se deberG marcar en el terreno y en el piso con cal g color ademés de la
ayuda de hilo los medidos indicadas en los planos ejecutivos. Para ello, se deberd iniciar
con las referencios dejodas en el lugar por el levantamiento topogréfico.
Una vez concluida esto tarea se recomienda realizar la rectificacion de los medidas
Karo garantizar que las mismas seon los plasmadas en los plonos ejecutivos.
o se debe olvidar que esta taren incluye la marcacion de las lineas de corte y el nivel
de piso terminado indicado en los planos ejecutivos con la ayuda de un testigo de
referencia partiendo del banco de nivel puesto en el levantamiento topogréfico.
('3 Corte de concreto existente
\/ Ya marcados las lineas de corte tanto verticales como horizontales con la cortadora
de disco de diomante de 14" se procederd o realizar el corte siguiendo con cuidado
los lineas antes mencionadas.
" .
(4" Demolicion de concreto existente
N\ Después de marcar los Greas se procederd a realizar la demolicién del concreto
gxistente con Ja ayudo de un mortillo neumdtico y con su correspondiente compresor
teniendo cuidado en no dafiar las Greas contiguas.
Posteriormente, el escombro se depositarg en el lugar donde se indique.
'
5 ) Excavacion de cepas para zapatas, contratrabes y bordes
Posterior a la tarea mencionada anteriormente, se excavarGn los cepas con maquinaria
respetando los medidas marcadas. En esta toreq, se deberd separar ef materiol extraido
de la capa vegetal superior y el material Gtil inferior que servirG para el rellenado de
los cepas. En el caso que se encuentre material no Gtil se deberd separar para des-—
tinarle como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberd afinar
&l fondo cuidando su nivelacibn. Aunado g esto, se verificard la calided del material
encontrado con el material indicado en el apartado del expediente referente ol sondeo
a ciglo abierto, En dado caso que el material difiera en perjuicio de la capacidad de
carga, se deber@ mejorar el suelo profundizandose mds y colocando en el fondo una
capa de material mejorado y/o pedraplén, seglin las indicaciones del supervisor.
{/é\ Plantilla de concreto simple
u Antes de colocar la plantila se deberG compactar el fondo de la cepa con pisén de
mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregard o quitard
material para garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderG una capa de
concreto simple de 5 cm de espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 que
funcionard como plantilla. En el caso de las Contratrabes CT1, esta tarea se repetirg
después del rellenado de cepas.
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Armado de Zapatas Z1 y Dados D1

Sobre la plantifle endurecida se armardn las parrillas de las zapatas con lo ayude de
glombre recocido. Se deberfi respetar e diimetro y separacion de los varillas indicados
en los planos ejecutivos. Para garantizar la separacitn de las parrillas se utilizardn
distanciodores de concreto con resistencia mofior a la indicada para los zapatas.
Después se armardn las columnas colocando los patas de su armado sobre la parrilla
inferior de la zapata abriéndolas segln se indica en el plano de obra civil

Colado de Zapatas Z1

Después de verificar el nivel de desplante, se deberd colocar la cimbra de madera (yq
calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de’ la
zapata respetando las distancias de recubrimiento del acero y asT evitar su corrositn,
El interior de la cimbra se limpiard de cuerpos extrafios que contaminen lo mezcla.
Después se verificard la herme%cidod de la misma para evitar fuga de lecheda. Para
evitar lo segre?acifm de los agregados durante el colado se deberd armar un dispositivo
para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes de lo colo-
cacién del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicard agua para evitar que la
plantilia le robe agua ¢ lo mezcla. Posteriormente se procederd a colocar el concreto
verificando el espesor de la zapata medionte un escantillén y serd de manera continua
y sin tramos. Durante el colado se deberd redlizar el vibrade cuidando que el vibrador
no dafie lo integridad del armado. Finalmente, se deber@ curar el concreto con agua.
El descimbrado podrd realizarse 24 horas después.

Armado de Contratrabes CT1

Sobre la plantila endurecida se armarén los Contratrabes CT1 con la ayuda de dlom-
bre recocido. Se deberG respetar el diémetro y separacibn de las varillas indicados en
los planos ejecutivos, Para garantizar la separacién de las parrilas se utilizarGn distan-
ciadores de concreto con resisitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1.
Es importante mencionar que el armado de los Contratrabes CT1 inicia desde el primer
dado pasando por los dados intermedios hasta terminar con el ditimo dado.

Colado de dados D1

Se deberd colocar la cimbra de madera §y0 calofateada con. un desmoldante especial
para ese fin) para contener el concreto de los dados respetondo los distancies de re~
cubrimiento der acero para evitar su corrosion. E! interior de la cimbra se limpiars de
cuerpos extrafios que contaminen lo mezcla, Después se verificar@ lo hermeticidad de la
misma para evitar fuga de lechada. Para evitar lo segre%ccién de los agregados durante
el colado, se deberd armar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente
hasta el fondo de la cimbra. Antes de lo colocacitn del concreto se aplicaré agua para
evitar que lo plantilla le robe agua o lo mezcla de concreto. Posteriormente se proce=
derf a colocar ¢l concreto de manera continua y sin tramos, Durante el colado se de—
berd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dofie la integridad del armado.
Finalmente, se deberd curar el concreto con agua. El descimbrado podrd realizarse 24
horas después.

Relleno comqfoctodo

Teniendo los Zapatas Z1 y los Dados D1 colados y endurecidos se procede a rellenar
las cepas. Se deberd esparcir uniformemente ¢l material Gtil de relleno producto de la
misma excavacién, en capas no ma{ores de 20 cm de espesor. Estas capas se irén
compactando una a la vez, hasta alcanzar un grodo de compactacisn del 95% Proctor
afiadiendo la cantided de ogua que sea necesario. Esta toree se puede realizar ya seq
con pisbn de mano o con equipe o motor, lo importante es alcanzar ol grado de com—
pactacién. En el caso de las Contratrabes CT1, esta tarec se repetird después del
colade de las mismas y después que se haya alcanzado su endurecimiento,

Colado de Ccontratrabes CT]

Se deberG colocar la cimbra de madera lgyu calafateada con un desmoldante especial
fam ese fin) para contener el concreto de fas Controtrabes CT1 respetando las dis~
ancias de recubrimiento del acero para evitar su corrosign. El interior de la cimbra se
Iimgiarﬁ de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Después se verificard la her~
meticidad de lo misma para evitar fuga de lechada. Antes de la colocacién del concreto
se aplicaré agua para evitar que la plantilla le robe agua o la mezcla. Posteriormente
se colocard e(]l concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberd
realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafle la integridad del armado. Final~
rdnenteésse deberd curar el concreto con ogua. El descimbrodo podrd realizarse 24 horas
espugs.

Colado de Columnas C1

Se deberd colocar la cimbra de madera yc calafateada con un desmoldante especial
para ese fin) para contener el concrato de las Columnas C1 respetando las distancias
de recubrimiengo del acero para evitar su corrosin. Se verificard la verticolidad de los
cajones {en- ambos sentidos§ y se evitorG su torsidn. El-interior de lo cimbra se lim-
piarG de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Para eviter lo segregacién de los
agregados durante el colado se armard un dispositivo para colocar &l concreto adecus—
damente hosta el fondo del cajén o bien se deberG usar tubo tremie. Después, se ve—
rificard la hermeticidad de lo misma para evitar fuga de lechada. Antes de la colocacién
del concreto se aplicard agua para evitar que lo plantilia le robe agua a lo mezclo.
Posteriormente, se colocard el concreto de manera continua y sin framos. Durante el
colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dofie la integridad del
armado. No se debe olvidar que ol finalizar el colado se debern colocar los anclos en
la parte superior de lus columnas. Finalmente se deberd curar el concreto con ogua. El
descimbrado ‘podré realizarse 24 horas despugs. Posteriormente, se cimbraré la corong
de los columnas pare color una capa de 4 cm de espesor con mortero grout nivelante
que servird de apoyo a las placas metélicas de las armaduras.

Excavacion en los costados de la losa existente

Se excavarén los costados de la losg existente con maquinaria respetando las medidas
marcados. Cuando se alcance la profundidad establecido se deberé afinar la superficie
resultante cuidando su nivelacibn. Aunado a esto, se verificaré la calidad del material
encontrado con el material indicado en el apartado del expediente referente al sondeo
a cielo abierto. En dado caso que el material difiera en perjuicio de la capacidad de
cargo, se deber§ mejorar el suelo profundizandose més y colocando en el fondo una
capa de material mejorado y/o pedraplén, segdn los indicaciones del supervisor.

Relleno compactado con materigl de banco

Teniendo lo limpieza de! Grea por trabajor (costados de la losa existente) se procede o
rellenar. Se deberG esparcir uniformemente ef material Gt de reflenc con material de
banco, en capas no mayores de 20 ¢m de espesor. Estas cagpas se irdn compactando
una a la vez, haste alcanzar un grade de compactacién del 95% Proctor afiadiendo la
cantidad de agua que sea necesaric. Esta tarea se puede ya sea con pisén de mano o
con equipo a motor, lo importante es alcanzar al grado de compactacion. Esta tarea
se repetird hasta aleanzar el nivel de lo losa de piso existente.

Construccion de losa de piso

Primero se tiene que realizar o siguiente: en los bordes se grmardn los armados con
lo ayuda de alambre recocido. Se deberd respetar el difmetro y separacién de los va-
rilas indicados en los planos ejecutivos. Para garantizar lo separacitn de las varillos del
suelo se utilizarGn distanciaderes de concreto con resistencia mayor o lo indicada parg
lo losa. Se colocard la frontera de cimbra de madero (ya calofateada con un desmol-
dante especial para ese fin) para contener el concreto respetando los distancias de re—
cubrimiento del acero para evitar su corrosion. El interior de lo cimbra se limpiard de
cuerpos extrafios que contaminen lo mezcla. Despuss, se verificard lo hermeticidad de la
misma para evitar fuga de lechada. Antes de colocar el concreto se aplicar abundan-

temente agua para evitar que el suelo o piso le robe ague a lo mezcla. Despuds, se colocard

el concreto de manera continua y no por tramos aftemados como comtnmente se rea—
liza, es decir, lo losa no tendrd juntas frias sino hasta el término de la jornada de
trabajo. Durante el colado se deber§ realizar el vibrade cuidande que el vibrador no
dafie lo inteqridad del armado de fos bordes. Estando fresco ¢l concreto se deberd in—-
crustor uno tira de laming galvanizada en los- sitios marcados previamente. La ubicacién
y las dimensiones de I laming estén especificadas en el plano de obra civil. El acaba-
do serd con flana metdlica. Se deberd curar con abundante agua, en caso que se pre-
fiera utiizar membrana de curado, ésta serd con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2)
gplicado inmediatamente después del acabado y cuando haya descgarecido la pelicula
de agua que da ¢l brillo superficial of concreto, esta operacibn deberd estar bajo vigi-
lancia estricta del supervisor. El descimbrado podrd realizarse 24 horas después.

Fabricacién de armaduras AR-1 y AR-2

Lo losa endurecida podrd servir como plateforma”en donde se fabriquen las armaduras
sismpre que se tomen las precauciones debidas para no dafior la superficie, o bien, se
rodr&n fabricar en taller y posteriormente trasladar of lugor de la obra. Si se decide por
a primera opcidn, entonces, los perfiles PER y Angulos se cortarén a los medidas que
indica el plano de techumbre. Después, en los ejes transversales de las columnas se
trazorG en ¢l piso, con gis o greds, lo geometria de cada una de las armaduras AR-1.
Posteriormente, los perfiles ya cortados, se colocarfin en la traza del piso procediendo

a soldarlos. Con los armaduras AR~2 se procederd a realizar €l mismo proceso, con lg
lnica diferencia que por ser mas livianas, éstas se pueden trazar en cualquier parte.

lzado de armaduras AR-1 J AR-2

Antes del izado de los armaduras se colocardn los Erlacus metflicas que funcionarén de
base a las mismas y se atornillardn debidamente. El izado de las armaduras se podré
realizar con lo ayuda de un cabrestante, un tirfor o una grla. Si se elige una de los
dos primeras opciones, con antelacifn se requerir, construir un artefacto que haga la
labor de un mastil para asi apoyar el cabrestante o tirfor. Ya fabricadas las armaduras
AR-1 se procede o izarlas y montarias sobre las plocas metdlicas colocando los cables
sujetadores en la parte central de la cuerda superior. Ya arriba, las armaduras se sol-
darin a las placas. En el coso de los armaduras AR-2 se realizard lo misma operacién
con lo diferencia que 8stas, previamente se trosladardn ol pie de las columnas. Estas
estando izados se atornillarén o los armaduras AR-1.

Instalacion de largueros, struts, ligapolines y lamina.
Estando izadas todes las Grmadures se procede a ensamblar los lur?ueros L-1y los
Struts ST-1, asi como los contravientos CV~1 y los ligapolines LP-1 tal como viene
esggcri{accdo en los planos ejecutivos. Finalmente, se instala la ldmina que servirG de
cublerta.

Pintura de armaduras AR-1, AR-2 y perfiles metdlicos.

Se deberG recubrir todo los perfiles metdlicos con una capa de primer de 3 milésimas
de pulgada y después una capa de pinturo de color de 3 milésimas de pulgada.

Instalacién de canalones laterales y bajantes
Posteriormente a la instalacién de la I6mina se proceder@ a instalar los canclones late-
rales y las bajantes de tuberfa de PVC de 6 de didmetro, sujetos a las columnas.

Limpieza general de la obra.

Como tarea final de lo obra se deberé realizar una limpieza general depositando la
basura en el lugar que indique las autoridades.

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

TRABAJOS PRELIMINARES

-Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye: Madera, clavos,

calhidra, mano de obra y herramienta.

-Corte de concreto existente con cortadora y disco de diamante de 14”. Incluye: Aguo, mano de

obra, equipo y herramienta.

-Demolicién de concreto existente de 10 cm de espesor con martillo neumdtico. Incluye: Mano de
obra, eq]qigo. herromienta y acarreos

CIMENTACION .

-Excavacibn en estructuras o mano en material "B a una profundidad méxima de 2m para

cimentacin. Incluye: Mano de obra, herramienta y maquinaria,

-Plantilla de concreto de f'c=100kg/cm2 hecho en obra resistencia normal de 5 cm de espesor,

Em.o. &’5/4 Incluye mano de obra, materiales, fabricacion, equipo, herramienta, acarrecs y
esperdicios,

-Acero de refuerzo en cimentacién de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de difmetro. Incluye; Habilitado,

amarres, traslapes, desperdicios, manc de obra, equipo y herramienta.

-Acero de refusrzo en cimentacibn de fy=4200 kg/cm2 de 5/8" de diémetro. Incluye: Habilitado,

amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

~Acero de refuerzo en cimentacibn de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diémetro. Incluye; Habilitado,

amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

-Acero de refuerzo en cimentacitn de fy=4200 kg/em2 de 1" de diametro. Incluye; Habilitado,

amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

-Cimbra en Zapatas acabado comln con maders de pino de tercera. Incluye: Duelas,

barrotes, Polines, desmoidante, clavos, alombre recocido, cimbrado, descimbrado, mano de obra,

herramienta y desperdicios.

-Cimbra en Dados acabado comln con madera de pino de tercera. Incluye: Duelas,

barrotes, Polines, desmoldante, clavos, alambre recocido, cimbrado, descimbrado, mano de obra,

herramienta y desperdicios.

-Cimbra en Contratrabes acabado comfin con madera de pino de tercera. Incluye: Duelas,

barrotes, Polines, desmoldante, clavos, alambre recocido, cimbrado, descimbrado, mano de obra,

herramienta y desperdicios. .

-Concreto en Cimentacidn de fc=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, tm.a. 3/4",

revenimiento de 12~14cm, Incluye: materiales, fabricacién, colocacién, vibrade, mano de obra,

equipo, herromienta, acarreos y desperdicios.

-Relleno compactado ol 95% Proctor con material producto de lu excovacin en capas de 20 cm,

medido compacto. Incluye: icorporacién de aqua necesaric, mano de obra, herramienta y acarreos

COLUMNAS

-Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cmZ de 3/8" de diémetro. Incluye: Habilitado,

amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y_herramienta.

-Acero de refuerzo en Columnos de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diémetro. Incluye: Habilitado,

amaires, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

-Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 1” de didmetro, Incluye: Habilitado,

amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

-Cimbra en Columnas acabado aparente con triplay de pino de 16mm. Incluye: Triplay, duelas,

barrotes, Polines, desmoldante, clavos, alambre recocido, cimbrado, descimbrads, mano de obra,

herramienta y desperdicios. \

-Concreto en Columnas de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4",
revenimiento de 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacién, colocacisn, vibrado, mano de obra,

gquipo, herramienta, acarreos y des erdicios.

- Suministro y colocacitn de Anclas de 1" de didmetro de acero A-38 con rosca esténdar. Incluye:

tuercas, rondanas, mano de obra y herramienta.

-Mortero grout para nivelacin de placa base en parte superior de columnas de 4 cm de espesor.

Incluye: material, mano de obra, colocacién, equipo y herramienta.

LOSA DE PISO -

-Excavacién en estructures @ mano en material "B” a una profundidad méxima de 2m para
cimentacitn. Incluye: Mano de obra, herramienta y maquinaria.

~Relleno compactado ol 95% Proctor con material de banco' (calided sub—-base) en capas de 20 cm,
medido compacto. Incluye: incorporacion de agua necesaria, mano de obra, herramienta y acarreos.
-Acero de refuerzo en remate de borde de losa de piso de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de difmetro.
Incluye: Habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo v herramienta.
-Cimbra en Losa de piso acabado comn con madera de pino de tercera Incluye:Duelas, barrotes,
go!ines&. desmoldante, clavos, clambre recocido, cimbrado, descimbrado, mano de obra, herram y
esperdicios.

-Concreto en Losa de piso de 12 ¢m de espesor de f'c=200kg/cm2 hecho en obra, resistencia
normal, tm.a. 3/4" revenimiento 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacién, colocacién, vibrado,
curado, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.

ARMADURAS , .

-Suministro habilitado y colocacitn de Angulo de 2 1/2°x2 1/2%1/4” en cuerdas superior e
inferior de Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

-Suministro habilitado- y colocacién de PER de 4'x2'x1/8" en montantes de Armadura AR-1.

Incluye: mano de obra, ec?uipo, herramienta y desperdicios.

-Suministro habilitado y colocacisn de PER de 2°%2%1/8" en montantes y diagonoles de
Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equ&po, herramienta y desperdicios.

- Suministro habilitado y colocacién de Placa de 45em x 45em x 3/4” en Armadura AR-1.

Incluye: mano de obra, e'?uipo, herramienta y desperdicios.

- Suministro habilitado y colocacibn de Angulo de 2'x2°x1/4” en cuerdos superior e inferior de

Armadura AR-2. Incluye: mano de obrg, equipo, herramienta y desperdicios.

- Suministro habilitado y colocacién de PER de 2'x2x1/8” en montantes y diagonales de

Armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

CUBIERTA

~Suministro habilitade dy colocacion de Largueros o base de polin Zintro Estructurcl de 6" calibre
12. Incluye: Angulos e fijacién, tornillos, rondanas, tuercas (clips), mano de obra, equipo,

herramienta y desperdicios.

~Suministro habilitado X colocacion de Struts o base de 2 polines Zintro Estructural de 6" calibre

14 en coja. Incluye: Anqulos de fijacitn, tornillos, tuercas, rondanas (clips), places, mano de

obra, equipo, herramie )

-Suministro habilitado y colocacién de Ligapofines LP-1 a base de redondos de 1/2" de didmetro

con extremos roscados, rosca esténdar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra, equipo y

herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacisn,

- Suministro habilitado y colocacién de Contravientos o base de redondos de 1" de ditmetro con

extremos roscados, rosca estindar. Incluye: tuercas, rondenas, places, mano de obra, equipo y

herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.

- Suministro y colocacién de Laming Galvanizada calibre 26 R—101 en cubierta. Incluye: Coballetes,

pijas de fijacion, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes, desperdicios y todo lo necesario
ara su correcta instalacion.

-Pinturg de esmalte en estructura o dos manos hasto 6 m. Incluye: Limpieza, preparacién de la

superficle, suministro y aplicacion.

INSTALACION PLUVIAL

-Suministro, habilitado y colocacion de Canalén de 1amina galvanizada lisa calibre 20. Incluye: buje
ﬁcm BAP. de 6", matericles, coladeras, sellador asbestumen, sujetadores, mano de obra, equipo,
erramienta, desperdicios y todo lo necesario para su corecta instalacin.

- Suministro y colocacién de Bojantes de PVC hidrdufico de 6" de diémetro Incluye: 8.8m de Tubo,
1 codo de SC", 2 codos de 45', abrazaderas, mano de obra, equipo, herramienta desperdicios y

todo lo necesario para su correcta instalacién.
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