PRELIMINARES

Trazo y nivelacion por medios manuales, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: mano
de obra, equipo y herramienta menor.

M2

554.04

CIMENTACION

Demolicion de piso de concreto existente de 10 cm. De espesor, incluye corte con disco, demolicion con
marro y cincel, acarreo fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra

M3

5.80

"Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: afine,
compactacién de fondo, carga a camién, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

90.02

Concreto en cimentacion para plantilla de 5 cms de espesor, hecho en obra de f'c=100 kg/cm2, TMA 3/4",
con revenimiento de 5 a 10 cms. incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

58.08

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3 para refuerzo de Zapata Z1, de Fy=4200 kg/cm2, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG

284.93

Acero de refuerzo en cimentacion para estribos en dado D1 del No. 3, de fy=4200 kg/cm2, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG

325.52

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4 para refuerzo de Zapata Z1, de Fy=4200 kg/cm2, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG

505.75

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 6 para refuerzo longitudinal de dado de columna D1, de Fy=4200
kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y
herramienta.

KG

241.38

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 8 para refuerzo longitudinal de dado de columna D1, de Fy=4200
kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y
herramienta.

KG

429.08

Cimbra en fronteras de cimentacion, acabado comun, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados,
cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

24.00

Cimbra en dados de cimentacién, acabado comun, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados,
cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

33.00

Concreto en cimentacion para zapata aislada Z1, hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, TMA 3/4", con
revenimiento de 5 a 10 cms. Incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

12.00

Concreto en cimentacion en dado de columna D1,hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, TMA 3/4", con
revenimiento de 5 a 10 cms. Incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

4.54

Relleno con material producto de la excavacion por medios manuales, compactado en capas de 20 cm, con
bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3

70.58

Repocision de piso de concreto de 10 cm de espesor, f'c=200 kg/cm2, revenimiento de 5 a 10 cm, tma 3/4",
incluye; material, equipo, herramienta y mano de obra

M3

5.44

Acarreo en camién de material producto de la excavacién y/o demolicion fuera de la obra en 1er kilométro,
para volumenes mayores, incluye: carga manual, equipo y herramienta.

M3

25.27

ESTRUCTURA

Acero de refuerzo en estructura para estribos de columna C1 del No. 3, de fy=4200 kg/cm2, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG

1255.56

Acero en estructura del No. 6 para refuerzo longitudinal de columna C1, de Fy=4200 kg/cmz2, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG

670.50

Acero en estructura del No. 8 para refuerzo longitudinal de columna C1, de Fy=4200 kg/cm2, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG

1191.90

Cimbra acabado aparente en columnas C1, a base de triplay de pino de 16 mm, con chaflanes en las
esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2

144.00

"Concreto en estructura en columna C1, hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, TMA 3/4™, con revenimiento de
5 a 10 cms. Incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

18.00

CUBIERTA

Placa base de 45X45 cms de 3/4" de espesor, peso unitaro de 149.54 kg/m2, marca Villacero o similar,
con 2 perforaciones de 1 5/32", acabado con recubrimiento de primer y pintura esmalte alquidalico
anticorrosivo marca Comex o calidad similar, en color blanco acabado brillante. Incluye material y mano de
obra.

KG

363.38

Suministro y colocacion de perfil tubo 4" CED.40 en cuerda superior e inferior, tubo 3" CED.40 en
montantes extremos y 2" CED.40 en diagonales de la armadura Al, fy=2530 kg/cm2, acabado con
recubrimiento de primer y pintura esmalte alquidalico anticorrosivo marca Comex o calidad similar, en color
blanco acabado brillante. Incluye material y mano de obra.

KG

5118.40

Suministro y colocacion de perfil tubo 2" CED.40 en cuerda superior, cuerda inferior y diagonales de la
armadura A2, fy=2530 kg/cm2, acabado con recubrimiento de primer y pintura esmalte alquidalico
anticorrosivo marca Comex o calidad similar, en color blanco acabado brillante. Incluye material y mano de
obra.

KG

1323.00

"Larguero a base de perfil 1-6 ZE 12 con un peso de 5.7 kg/m, con recubrimiento de pintura esmalte
alquidalico anticorrosivo marca Comex o calidad similar, en color blanco acabado brillante. Incluye material
y mano de obra.

KG

1824.00

Puntal conformado por dos perfiles 2-6 ZE 12 en cajon, con peso de 11.4 kg/m, con recubrimiento de
pintura esmalte alquidalico anticorrosivo marca Comex o calidad similar, en color blanco acabado brillante.
Incluye material y mano de obra.

KG

3283.20

Tensores intermedios en largueros (contraflambeo) de varilla lisa OS de 1/2" de diametro, con peso
unitarios de 1 kg/ml, acabado con recubrimiento de primer y pintura esmalte alquidalico anticorrosivo
marca Comex o calidad similar, en color blanco acabado brillante. Incluye material y mano de obra.

KG

100.99

Tensores diagonales en largueros de varilla lisa OS de 1" de diametro, con peso unitarios de 4 kg/ml,
acabado con recubrimiento de primer y pintura esmalte alquidalico anticorrosivo marca Comex o calidad
similar, en color blanco acabado brillante. Incluye material y mano de obra.

KG

694.64

Suministro y colocacion de lamina ondulada O100 calibre 26, en longitudes de 5.40 metros o mayor,
incluye: acarreos, elevacion, fijacion, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

672.00

DESALOJO PLUVIAL

Canalén de lamina galvanizada cal. 20 con un desarrollo de 0.80 m, con refuerzos de angulo de fierro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta.

ML

64.00

Bajante de agua pluvial de 6.0 metros de altura, a base de tubos de pvc de 4 plg de diametro. Incluye 2
codos de 4"x45°, 1 codo de 4"x90°, sistemas de fijacion, herramienta y mano de obra.

PZA

6.00

Demolicion de piso de concreto existente de 10 cm. De espesor, incluye corte con disco, demolicion con
marro y cincel, acarreo fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra

M3

4.85

"Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: afine,
compactacion de fondo, carga a camion, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

31.60

Concreto en cimentacion para plantilla de 5 cms de espesor, hecho en obra de f'c=100 kg/cm2, TMA 3/4",
con revenimiento de 5 a 10 cms. incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

18.88

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3 para refuerzo de CANAL, de Fy=4200 kg/cm2, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG

254.66

Cimbra en canal pluvial, acabado comun, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

80.24

Concreto en canal pluvial, hecho en obra de f'c=200 kg/cm2, TMA 3/4", con revenimiento de 5 a 10 cms.
Incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

3.70

"Rejilla tipo IRVING S-03 1/8x1 1/4@2.5cm, con un peso de 5.7 kg/m, con recubrimiento de pintura esmalte
alquidalico anticorrosivo marca Comex o calidad similar, en color blanco acabado brillante. Incluye material
y mano de obra.

KG

584.86

Cama de arena, de 5 cm de espesor, para soportar tuberia de PVC de 6 pulg, compactada, incluye;
colocacion, material, equipo y mano de obra.

M3

1.39

Tubos de pvc sanitario reforzado para sementar de 6 plg de diametro. Incluye; coples de union, sistemas
de fijacion, herramienta y mano de obra.

ML

49.27

Relleno con material producto de la excavacion por medios manuales, compactado en capas de 20 cm, con
bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3

18.04

Repocision de piso de concreto de 10 cm de espesor, f'c=200 kg/cm2, revenimiento de 5 a 10 cm, tma 3/4",
incluye; material, equipo, herramienta y mano de obra

M3

3.11

Registro 40x60 cm de seccion, acabado pulido en interior, incluye; tapa, plantilla, muros de tabicon pesado
10x14x28, piso, herramienta materiales y mano de obra

PZA

3.00

Limpieza de la obra por medios manuales, incluye: mano de obra, equipo y herramienta menor.

M2

554.04

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
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Se inicia con la limpieza del lugar de los trabajos. MACROLOCALIZACION
Se realizara el trazo y nivelaciéon por medios manuales, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel.
Corte con disco y demolicion de piso existente de 10 cm de espesor eI B
Posteriormente se realizara excavacion de cepas a cielo abierto para el desplante de zapatas, las dimensiones de las cepas de zapata seran de 2.20m x 2.20 m. x 1.55 m. de e Ongeey TR
profundidad a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a 2.00 m. Posteriormente se hara la compactacion al 90% de P.V.S.M, con medios mecanicos. ""'3":*_” A e Tile 3
Se colocara concreto en plantilla de cimentacion de 5cm de espesor hecho en obra f'c=100 kg/cm2, con revenimiento de 5 a 10 cms. Xoxccalan ff =
Para el desplante de la zapata Z1 se habilitara, armara, y colocara acero del numero 4 en la parte inferior de la parrilla a cada 20 cm en ambos sentidos. Se continta con el 32.00 .
habilitado de acero de la columna estructural para anclar este elemento adecuadamente a la parrilla inferior de la zapata, terminado esto se habilitara la parrilla superior con <1.00H(I 6.00 H({ 6.00 H({ 6.00 H{{ 6.00 Hq 6.00 qu,z(»  Miguel fhe s
varilla del nimero 3 en la parte superior de la parrilla a cada 20 cm en ambos sentidos. Peras Sen P
3 Magdalena Villa de f
Para el habilitado de la columna C1 se utilizaran 4 varillas del No 8 y 4 varillas del No 6, con estribos de 3/8" a cada 10 cm, en extremo inferior y @ 13 cms. en intermedio y zZ< == £ Tettipac
extremo superior. La columna C1 tendra una altura libre de 6.00 m, con secciones de 0.50 x 0.50 mts. Zmati Santiago
de Alvarez Matatian
Se usaran silletas de plastico para evitar que el acero quede a ras de piso y asi dar el espacio adecuado al recubrimiento de concreto. —_— I
Se colocara la cimbra de los elementos de cimentacion, (zapata, parte de la columna) para realizar un colado monolitico entre zapata y columna de cimentacion. 2 ARMADURA A -2 : =t San Dicrisio
. y Santa Cruz Ocotepec
En el colado de zapatas y dados se usara concreto de f'c=250 kg/cm2 con revenimiento de 5 a 10 cms. con un tamafio maximo de agregado de 19 mm, se cuidara que durante N ‘-rj.”}?;rf‘;f' Migieries il
este proceso se realice un adecuado vibrado del concreto. Debera preverse la asistencia de laboratorio para las pruebas pertinentes. o 1 Chichicapam
analén 2y
Pasando las 48 horas del colado se procede a retirar la cimbra de los elementos colados y se realizara el relleno de las cepas con material producto de excavacién, compactado e
al 90% de su P.V.S.M. En capas no mayores de 20 cm de espesor, con ayuda de un equipo mecanico. > Sijtzke Ayoquézen
. . o o . i . ) ¢2%dependiente [ . ) e icloin
Se continta con el cimbrado de las columnas C1, se cuidaré la perfecta verticalidad de la cimbra. 2 , BAP PVC 4" a canal pluvial ¢ BAP PVC 4" a canal pluvial ¢ BAP PVC 4" a canal pluvial . ]
y ¢ 75}
En el colado de columnas C1 se usara concreto de f'c=250 kg/cm2 con revenimiento de 5 a 10 cms. con un tamafio maximo de agregado de 19 mm, se cuidara que durante este 2 LaPe
proceso se realice un adecuado vibrado del concreto. Debera preverse la asistencia de laboratorio para las pruebas pertinentes. En el colado del concreto para la columna C1y S
se evitara colar a una altura mayor a 1.5, para asegurar la homogeneidad de la mezcla. — Lachigalla A
En el extremo superior de las columnas C1 se colocaran anclas de 1” de diametro de varilla lisa, roscada en las puntas. — - [ Jazminez 10 L i zoq.
_’c GI_E-E‘JE Altas
Todos los elementos estructurales se podran descimbrar 48 horas después de haberse colado. = Vilta Sola AT =
Para que el concreto alcance su resistencia antes de colocar las estructuras metalicas se dejara pasar 21 dias. i -
Se realizara el suministro y colocacion de las placas de acero de 3/4" de espesor, utilizado para recibir las estructuras de acero. NPT +1465.118 :K ! IS UBICACION: H. C. DE EJUTLA  DE CRESPO, OAXACA
NE .
Se suministra el acero en el lapso del tiempo que el concreto alcanza su resistencia. NPT 1464218 e ' An NPT +1464.13 o NPT +1464.15 o NP1 4146405 \ S o/
Se realizara el trazo de la armadura, empleando para esto una superficie plana, puede ser la cancha misma, con las medidas reales que se marcan en el plano estructural, == i o d— AREA DE "";P’I\RT.'?ON DEIEDUCACION FISICA e d— = % = = 7 N
posteriormente se efectuara el rolado de los tubos estructurales de 4” ced. 40 en la cuerda superior, 4” ced. 40 en cuerda inferior y diagonales de 2 y 3” ced. 40. Teniendo una 1464.15 | cang g cane Ve e puve TUBO PVC 6" [ A
_ . . . . 0.40 MICROLOCALIZACION
altura maxima de 1.10 m en la armadura. Cada una de las estructuras se trabajaran de la misma forma, incluyendo soldadura y el pintado de las estructuras. 1463.75
Las armaduras deberan colocarse con gria y con las especificaciones de anclaje marcadas en el plano de detalles estructurales. BN 2 UBICADO SOBRE CLAVO EN PISO MARCADO CON PINTURA ROJA. ELEVACION= 1464.15 0.56 &
Posteriormente se procede a la colocacion de ligapilines de varilla lisa de 1/2” y contra venteos de varilla lisa de 1” que quedaran conectadas con extremo fijo, soldado y el otro 1484.15m. 1463.59 ™
articulado (atornillado a las estructuras).
Una vez montadas las estructuras de armadura y sus tensores, se realizara el suministro y colocacion de los largueros que seran de canal monten 1-6" ZE 12, su colocacion sera
con apoyo de las placas angulares (clips) de 4” x 4" x 20 cm de largo, soldadas a la armadura 1 y sujetas al canal monten con 2 tornillos de grado A-325 de 3/8”.
Posteriormente se realizaran las conexiones de los contraflanveos entre largueros, con varilla lisa de 1” en un extremo fijo y el otro articulado. c O R I E Y Yl =
- Crespo
Cada una de las estructuras metdlicas antes de ser colocadas en su posiciéon se limpiaran de manera mecanica y seran cubiertas con una base de pintura primaria y luego ser ESC: 1:125 ’
pintadas con dos capas de esmalte anticorrosivo en el color indicado.
Una vez colocada la estructura se realizara el retoque de pintura final para todos los elementos colocados.
Se suministrara y colocara la lamina de acuerdo a los empalmes que marque el fabricante, fijandolas con pijas autorroscantes de "4"x 1”.
Se colocaran los soportes para el canalén a base de solera de 1 1/2x1/4 de pulgada.
Posteriormente se fijara el canalon de lamina lisa. Cal. 20 al borde de la lamina de la techumbre. 1842
Se le aplicara una capa de pintura asfaltica en todo el interior del canal
Se colocaran las bajadas de agua, se haran con tubos de P.V.C. sanitario reforzado de 4 1650 M‘%‘P
Corte con disco y demolicion de piso existente de 10 cm de espesor en donde se colocara rejilla y tuberia PVC pluvial de 6”
Posteriormente se realizara excavacion de cepas a cielo abierto para colocacion de canal y tuberia pluvial, los anchos de las cepas seran de 0.60 m a una profundidad variable,
a maquina en material tipo II-A, de 0.00 a 2.00 m. Posteriormente se hara la compactacién al 90% de P.V.S.M, con medios mecanicos.
Se colocara concreto en plantilla de canal pluvial de 5cm de espesor hecho en obra fc=100 kg/cm2, con revenimiento de 5 a 10 cm.
Para el canal pluvial se habilitara, armara, y colocara acero del numero 3 a cada 20 cm en ambos sentidos. -
Se colocara la cimbra de los elementos del canal, para realizar un colado monolitico entre piso y muros del canal.
En el colado del canal se usara concreto de fc=200 kg/cm2 con revenimiento de 5 a 10 cms. con un tamafio maximo de agregado de 19 mm, se cuidara que durante este
proceso se realice un adecuado vibrado del concreto. Debera preverse la asistencia de laboratorio para las pruebas pertinentes. o
Posteriormente se procede a la colocacion de Rejilla tipo IRVING S-03 1/8x1 1/4@2.5cm. Cada una de las estructuras metdlicas antes de ser colocadas en su posicion se S
limpiaran de manera mecanica y seran cubiertas con una base de pintura primaria y luego ser pintadas con dos capas de esmalte anticorrosivo en el color indicado. m MUNICIPIO IGLESIA @ ESCUELA
En la cepa donde se colocara tuberia de PVC sanitario reforzado de 6” de diametro, se colocara una cama de arena de 5 cm de espesor. Canalén Canalén N 4
; 5 ; PP ‘s ; 20x30 cal 20 §20x30 cal 20
Posteriormente se colocara la tuberia de PVC sanitario reforzado, de 6 pulg. De diametro, perfectamente nivelada. —;E) : i y ~
Se continuara con el relleno de las cepas, con material producto de la excavacion, en capas no mayores de 20 cm, compactado al 90% de P.V.S.M, con medios mecanicos. © SIMBOLOGIA
Se realizara la reposicion de piso de 10 cm de espesor, f'c=200 kg/cm2, revenimiento de 5 a 10 cm, tma 3/4" § @ POSTE DE CFE
Se construiran los registros de 40x60 cm a una profundidad variable, de acuerdo a planos anexos. O POSTE DE TLMEX
Una vez terminada la obra se hace una limpieza general de la misma. —— - —— RED DE AGUA POTABLE
S —--—--— RED DE DRENAJE
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