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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1. Se inicia con la limpieza del lugar de los trabajos.

2. Se realizará el trazo y nivelación por medios manuales, establecimiento de ejes de referencia y

bancos de nivel.

3. Corte con disco y demolición de piso existente de 10 cm de espesor

4. Posteriormente se realizará excavación de cepas a cielo abierto para el desplante de zapatas, las

dimensiones de las cepas de zapata serán de 2.20m x 2.20 m. x 1.55 m. de profundidad a máquina

en material tipo II-A, de 0.00 a 2.00 m. Posteriormente se hará la compactación al 90% de P.V.S.M,

con medios mecánicos.

5. Se colocará concreto en plantilla de cimentación de 5cm de espesor hecho en obra f'c=100 kg/cm2,

con revenimiento de 5 a 10 cms.

6. Para el desplante de la zapata Z1 se habilitará, armará, y colocará acero del número 4 en la parte

inferior de la parrilla a cada 20 cm en ambos sentidos. Se continúa con el habilitado de acero de la

columna estructural para anclar este elemento adecuadamente a la parrilla inferior de la zapata,

terminado esto se habilitará la parrilla superior con varilla del número 3 en la parte superior de la

parrilla a cada 20 cm en ambos sentidos.

7. Para el habilitado de la columna C1 se utilizarán 4 varillas del No 8 y 4 varillas del No 6, con estribos

de 3/8" a cada 10 cm, en extremo inferior y @ 13 cms. en intermedio y extremo superior. La columna

C1 tendrá una altura libre de 6.00 m, con secciones de 0.50 x 0.50 mts.

8. Se usarán silletas de plástico para evitar que el acero quede a ras de piso y así dar el espacio

adecuado al recubrimiento de concreto.

9. Se colocará la cimbra de los elementos de cimentación, (zapata, parte de la columna) para realizar un

colado monolítico entre zapata y columna de cimentación.

10. En el colado de zapatas y dados se usará concreto de f'c=250 kg/cm2 con revenimiento de 5 a 10

cms. con un tamaño máximo de agregado de 19 mm, se cuidará que durante este proceso se realice

un adecuado vibrado del concreto. Deberá preverse la asistencia de laboratorio para las pruebas

pertinentes.

11. Pasando las 48 horas del colado se procede a retirar la cimbra de los elementos colados y se

realizará el relleno de las cepas con material producto de excavación, compactado al 90% de su

P.V.S.M. En capas no mayores de 20 cm de espesor, con ayuda de un equipo mecánico.

ESPECIFICACIONES GENERALES

A)Cualquier cambio en lo especificado deberá ser consultado con el diseñador estructural y/o corresponsable en seguridad estructural.

B)Todas las acotaciones, especificaciones, planos fijos y niveles ver planos arquitectónicos deberán verificarse el trazo y localización del centro

de castillos según acotaciones de ejes.

C)Las resistencias del concreto aquí indicado son los que se presentan a la edad de los 28 días.

D)El diseño estructural corresponde al de una estructura tipo "A" localizada en zona sísmica "C" y desplantada sobre un terreno tipo II

E)En caso de que haya diferencia entre medidas según escala y cotas respétese éstas últimas.

CONCRETO:

A)En las zapatas de cimentación, se empleará concreto f´c=250 kg/cm2, con un tamaño máximo de agregado de 19 mm. (3/4").

B)En los dados D1 se empleará concreto f´c=250 kg/cm2, con un tamaño máximo de agregado de 19 mm. (3/4")

RECUBRIMIENTOS LIBRES:

A)Cimentación: 4 cm. en contacto con el suelo y 3 cms.  donde existan plantillas.

* Para alcanzar los recubrimientos especificados se deberán utilizar silletas industriales.

CIMENTACIÓN:

A)Toda la cimentación se desplantará hasta encontrar terreno firme pero no a menos de 150 cms. por debajo del terreno natural. La plantilla será

de concreto simple f´c= 100kg/cm2. De 5 cm. De espesor.

B)La capacidad de suelo para diseño para cimentación:  rt=16.33 ton./m2

AGREGADOS

A)El tamaño máximo de los agregados utilizados para el concreto en zapata, dados y columnas será de 19 mm (3/4”)

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

1. Acero de refuerzo

1.1. ACERO Fy = 4200 kg/cm2:

1.2. El acero a utilizar será de un f'y = 4200 kg/cm2

1.3. La separación mínima entre varilla entre varilla y varilla será de 1.5 veces el diámetro del agregado máximo.

1.4. La longitud de anclaje será la indicada en el cuadro de longitudes de anclaje correspondiente al diámetro de acero.

1.5. La separación de la varilla se lee según la longitud del armado, el primer número corresponde al medio central, y el segundo a los cuartos laterales.

1.6. Pueden formarse paquetes hasta de 2 varillas en trabes y 3 varillas en columnas debiendo quedar estas en contacto y amarradas con alambre.

1.7. Las varillas de un paquete deberán terminar en diferentes puntos con diferencia de cuando menos 40 diámetros a menos de que todas las

varillas terminen en apoyo.

1.8. No se traslapará más del 30% del acero de refuerzo en una misma sección.

1.9. No se deberá permitir el empalme de varillas en el cruce de varillas en el cruce de elementos estructurales, ni en 100 cm, próximos a dicho

cruce.

1.10. La longitud de traslapes será de 40 diám, en escuadras será de 12 diám. Salvo donde se indique alguna medida.

1.11. Se tendrá cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan óxido suelto antes de depositar el concreto.

1.12. Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente en frío para dar la forma que indique el proyecto, cualquiera que sea su diámetro.

1.13. Los bastones se intercalarán en el amarre uno a uno.

1.14. La separación de varillas verticales se empezará a contar a partir del paño del apoyo, colocando el primero a la mitad de la separación

indicada.

1.15. En los casos donde no se indique el recubrimiento para el refuerzo, éste deberá ser por lo menos igual al diámetro de las varillas.

1.16. Todos los dobleces efectuados en armados estructurales se harán a 1/5 del claro total del elemento

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion por medios manuales, estableciendo ejes de referencia y bancos

de nivel, incluye: mano de obra, equipo y herramienta menor.

M2 554.04

CIMENTACIÓN

Demolicion de piso de concreto existente  de 10 cm. De espesor, incluye corte con

disco,  demolicion con marro y cincel, acarreo fuera de la obra, equipo, herramienta

y mano de obra

M3 5.80

"Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A,  de  0.00 a -2.00 m,

incluye: afine, compactación de fondo, carga a camión,  mano de obra, equipo y

herramienta. M3 90.02

Concreto en cimentación para plantilla de 5 cms de espesor, hecho en obra de

f'c=100 kg/cm2, TMA 3/4", con revenimiento de 5 a 10 cms. incluye: acarreos,

colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 58.08

Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 para refuerzo de Zapata Z1, de

Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,

amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 284.93

Acero de refuerzo en cimentación para estribos en dado  D1 del No. 3, de  fy=4200

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres,

mano de obra, equipo y herramienta.

KG 325.52

Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 para refuerzo de Zapata Z1, de

Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,

amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 505.75

Acero de refuerzo en cimentación del No. 6 para refuerzo longitudinal de dado de

columna D1, de  Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes,

desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 241.38

Acero de refuerzo en cimentación del No. 8 para refuerzo longitudinal de dado de

columna D1, de  Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes,

desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 429.08

Cimbra en fronteras de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos,

cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 24.00

Cimbra en dados de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos,

cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 33.00

Concreto en cimentación para zapata aislada Z1, hecho en obra de f'c=250 kg/cm2,

TMA 3/4", con revenimiento de 5 a 10 cms. Incluye: acarreos, colado, vibrado, mano

de obra, equipo y herramienta.

M3 12.00

Concreto en cimentación en dado de columna D1,hecho en obra de f'c=250 kg/cm2,

TMA 3/4", con revenimiento de 5 a 10 cms. Incluye: acarreos, colado, vibrado, mano

de obra, equipo y herramienta.

M3 4.54

Relleno con material producto de la excavación por medios manuales, compactado

en capas de 20 cm, con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano

de obra, equipo y herramienta.

M3 70.58

Repocision de piso de concreto de 10 cm de espesor, f'c=200 kg/cm2, revenimiento

de 5 a 10 cm, tma 3/4", incluye; material, equipo, herramienta y mano de obra

M3 5.44

Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la

obra en 1er kilométro, para volúmenes mayores, incluye: carga manual, equipo y

herramienta. M3 25.27


