NOTAS GENERALES

1- CONCRETO: En los elementos estructurales se emplearG concreto
f'c=250 Kg./cm2. con un tamafio maximo de agregado de 19 Mm. (3/4").,
en los castillos y cadenas f'c =200 Kg./cm2.

2- ACERO: fy = 4200 Kg./cmZ2. Para varillas del # 2.5 y mayores, paa
alambron (#2) fy = 2530 Kg./cm?2.

3.- RECUBRIMIENTOS LIBRES:

a. Cimentacion: 4 cm. en contacto con el suelo y 3 cm. donde existan
plantillas.

b. Trabes, columnas, cadencs, castillosy losas: 2 cm.

Para dar los recubrimientos especificados se deberan utilizar silletas
industriales.

4.- Toda la cimentacion se desplantard hasta encontrar terreno firme pero
no a menos de 130 cm. La plantilla serd de concreto simple fc = 100
Kg./cm2. de 5cm. de espesor. Los casdtillos se desplantaran desde la parilla
de cimentacion, 0 de las contra trabes con el anclaje indicado en la tabla
de refuerzos.

5- ESTRIBOS:

a.- En trabes: La primera separacion es a partir del paio exterior del apoyo.
Se deberd colocaruno & dos estribos en la trabe en los puntos donde se
apoyen las vigas.

b~ En columnas: La primera separacion es a partir del pano de las frabes y
contra frabes. Se deberén colocar estribos con la separaciéon menor en la
unién de columnas con trabes y contra trabes. Se colocan a 10cm en los
traslapes de varilla.

6.- Todas las cotas deberan verificarse en los planos arquitectonicos.

7 - En caso de existir dudas en la interpretacion del plano, o se presenten
ajustes del proyecto o de materiales en obra, se deberd consultar con el
personal del proyecto estructural.

8.- En caso de existir dudas en el procedimiento constructivo del proyecto
ejecutivo estructural o de especificaciones de estos procedimientos se
deberad consultar las normas técnicas complementarias del reglamento de
construcciones para el Distrito Federal.

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA

N.T.N., Nivel de Terreno Natural
N.P.T. Nivel de Piso Terminado

© z Zapata Corrida
< & | Contratrabe
g L Trabe de Liga
8 VC Viga de Cimentacion
B CD Cadena de Desplante
E C  Columna
g MC ~ Muro de Concreto
< K Castillo
Lg-" Ks6Cs Castillo 6 Columna gue sube
& T  Trabe superestructura
: Y Viga superestructura
= T6VI  Trabe 6 Viga Invertida en superestructura
< Gc Cadena de Cerramiento
; N (1) " Nervadura (fipo 1)
'ﬂ(J Var. # Varilla indicada en #
= Ad. Varrilla(s) Adicional(es)
g Est. Estribos en columnas, castillos, trabes, etc.
% Es Columnas Extremo Superior
UEJ Tc separacion Tramo Central
O Ei de estribos Extremo Inferior
< Cs Armado Cara Superior
Ci de losas Cara Inferior

Armado de Losas Macizas

Armado igual en Ambos Sentidos

Losa en Volado
Trabe de Liga TL, Viga VC 6 V super Estructura
Contratrabe & Trabe
Cadena CC,CDo6TC
Castillo 6 Columna K
s Muro de Concreto MCC 6 MC

SIMBOLOGIA EN PLANTA

La separacion & distribucién de estribos (para las columnas, castillos, trabes,
cadenas, vigas, efc.) en los detalles estructurales se indica en centimetros.

Los castillos & Columnas que en planta se indiguen como Ks 6 Cs, son
castillos o columnas que se desplantan a partir del nivel en que se indican.

Los castillos o columnas que en planta aparecen sin nombre, no contindan
al siguente nivel & terminan {en azotea).

DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO
(Concreto f'c = 250 kg/cm2)
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

PRELIMINARES

Trazo y nivelacién: Se realizard el trazo y nivelacion manual estableciendo ejes, bancos de nivel y referencias en
un ancho de 20.00 mis por un largo de 32.00 mts, procurando que su localizacion sea la adecuada para evitar
cualquier tipo de desplazamiento.

Corte y demolicion: Una vez reclizado el trazo v nivelacion, se procederd a realizar los frabajos necesarios para
el corte de losa de concreto de 15 cm de profundidad, en los sitios sefialados donde se desplantard la
cimentacién, para posteriormente demoler el concreto y retiraro del sitio de trabajo.

CIMENTACION

Excavacion: Estando delimitada el érea de la zapata y las trabes de liga se realizard los trabajos de excavacion
a cielo abierto por medios manuales en material tipo II-8 a una profundidad de 1.40 mis en zapatas aisladas y a
0.55 m de profundidad en frabes de liga.

Deberd asegurarse que la excavacion sea mas amplia con respecto al largo vy ancho de los limites de la
zapata, esto con la finalidad de permitir las maniobras de armado de acero, colocaciéon de cimbra y colado.
Plantilla: Previo a la colocacién de acero en cimentacion, se colocard sobre el terreno para desplante de la
cimentacion una plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de f'c=100 kg/cm2, esto con el fin de
proporcionar una superficie uniforme y evitar la contaminacion de los materiales con que se construiran los
cimientos.

Acero de refuerzo en cimentacién: Una vez teniendo la superficie uniforme se procederd con la colocacién del
acero en zapatas, frabes de liga y dados en la cimentacion conforme a los planos de proyecto.

El armado de la zapata se realizard con dos parrillas elaboradas con varillas del numero 3 a cada 20 cm en la
parrilla superior y varillas del numero 5 a cada 20 cm en parrilla inferior en ambas direcciones y separadas unas
de otras mediante siletas, ademas se colocaran las varillas corespondientes para el armado del dado
ancléndola en la zapata para finaimente colocar el armado de las trabes de liga, siguiendo las
especificaciones descritas en los planos, con relacién a la ubicacion de los estribos, paquetes de varillas y
empalmes requeridos.

Es importante que a la par de este armado de trabes de liga se debe colocar el acero de refuerzo de la
columna y dados de cimentacién debido a que estos van anclados e integradoes en la cimentacion.

Cimbra: Estando listo el refuerzo estructural en la cimentacién se coloca la cimbra de las zapatas disladas y de
todas las trabes de liga aplicando previamente a cada una de las caras que estardn en contacto directo con
el concreto una capa de desmoldante, para garantizar que al momento de refirarla no quede pegada y
ocasione el deterioro de la misma.

Una vez finalizado el armado de la zapata, y frabes de liga, se procederd con la colocacion de la cimbra de
fronfera en las zapatas aisladas, asi como también en frabes y dados, con el fin de darle forma vy rigidez a la
superficie de contacto.

Colado de concreto en cimentacién: Finalizado los frabajos de cimbra, se continuard con el colado de las
zapatas aisladas, trabes de liga y dados de concreto hidrdulico hecho en obra de f'c= 250 kg/cm?2, respetando
las especificaciones y calidades de los materiales a emplear.

Relleno: Terminando los colados de los elementos de concreto de la cimentacion se procederd al descimbrado
de los elementos y se rellenard con material producto de la excavacion gue ira compactado al 90 % Proctor
compactado con pisén de mano en capas no mayores de 20 cms.

COLUMNAS

La seccion de la columna es circular de 50 cm de didmetro, cada columna deberd cumplir con los lineamientos
de contfrol y supervision para la correcta ejecucion del proyecto.

Armado estructural: El armado estructural de la columna se inicio previamente en la construccion de la zapata
de cimentacion, pues al momento de su proceso se dejaron colocadas las varillas longitudinales de la misma,
colocando 8 varillas del numero é y estribos del numero 3 a cada 7.50 cm de forma helicoidal en toda la
longitud de la columna.

Durante este proceso de armado estructural de la columna, deberd ponerse especial cuidado en la
verticalidad de la misma.

Cimbrado: Estando el acero de la columna dlineado corectamente, el siguiente paso es colocar la cimbra, de
igual manera deberd estar adlineada perfectamente.

Colado en columna: estando lista la cimbra de la columna se realizard el colado de la columna, que serd de
concreto hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, se debe tener cuidado durante este proceso se lleve a cabo el
vibrado correctamente.

En este apartado se colocardn las placas base de 40 x 40 cm con dos anclas en L, el cual deberd estar nivelada
para recibir la estructura de la cubierta.

ESPECIFICACIONES GENERALES CONCRETO

En plantilla:

Para la elaboracion de platillas se utilizard agregados pétreos maximos de 3/4 de pulg y con una Fc= 100
kg/cm?2 en una mezcla sencilla con prop: 1:6:8 cemento: arena: grava: con un espesor de 5 cms sobre |a
cepa de cimentaciéon a una profundidad de 1.35 mts bajo los niveles de referencia, el vaciado debe
hacerse a una altura no mayor de 30 cms para evitar el disgregado del concreto. En cimentacién: Para
la elaboracion de la mezcla del concreto se utilizard agregados pétreos maximos de 3/4 pulg, y con una
resistencia de Fc= 250 kg/cm2 en una mezcla con prop: 1:4:5 cemento: arena: grava; deberd tener un
recubrimiento en zapatas y dados de cimentacion con respecto al acero de 3 cms respectivamente.
ACEROS DE REFUERZO

En cimentacién:

Para la consfruccion de la cimentacion y dados se utilizard acero de refuerzo corrugado con una
fluencia de F'y= 4200 kg/cm?2 segun se indigue en el plano. Con el objeto de proporcionar al acero la
forma que fije el proyecto, las varillas de cualquier didmetro se doblaran en frio. cuando lo indique el
proyecto se hardn ganchos en los extremos de las varillas de la siguiente manera:

1. Un doblez de 90° mas una exiension de por lo menos 12 db.

2. Los traslapes se hardn con una longitud minima de 40 didmetros de la varilla empalmada.

3. El doblez de la varilla para columpios © escuadras se hard de acuerdo con el articulo 807 del acl-318.
ESTADO FiSICO DEL ACERO

Cuando el acero de refuerzo sea colocado en su lugar, deberd estar libre de polvo, aceite, grasa, oxido
o cualquier otra substancia ajena a su superficie. todas las varillas deberdn almacenarse sobre blogues
o vigas de madera para que no estén en contacto directo con el terreno y deberdn ademas quedar
profegidas contra la intemperie.

MEJORAMIENTO DEL SUELO EN LA CONSTRUCCION

Notas generales y particulares El suelo muestreado cumple con las caracteristicas para realizar la
cimentacion, sobre este.

1. El volumen excavado deberd rellenarse totalmente con material tipo revestimiento, compactado con
rodillo metdiico, al 90%%% de su pvsm, obtenido en prueba rector, en capas no mayores a 20 cm.

2. Una vez terminada la compactacién, se procederd a colocar la plantilla de concreto y la zapata para
después colocar el armado de los aceros que reforzaran a la zapata.

3. Se armaradn los dados de cimentacion de 40x50 cms y a una profundidad de 1.00 mts con 8 varillas #6
con estribos #3 @ 12 cms esto con un colado de concreto de Fe= 250 kg/cm?2 y agregados mdximos de
% pulg.

4. Se colocara el armado de las ligas que fijaran cada dado el para asi tener una mejor superestructura.

VOLUMENES DE OBRA

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
DE MNIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO, PROFUNDIDAD
MINIMA DE 10 CM., INCLUYE TRAZO.

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE

ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA, INCLUYE:
ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE BASQUETBOL EXISTENTE
DE 1.80 X 1.05 MTS. INCLUYE

DESMONTAJES, CORTES, ACARREOS A TIRO AUTORIZADO
DENTRO DE LA OBRA

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE:
CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO
DEL EQUIPO.

CIMENTACION

EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A
-2.00 M, EN MATERIAL TIPO Il ZONA B, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MEJORAMIENTO DE BASE DE CIMENTACION PARA ESTRUCTURA,
CON MATERIAL MEJORADO (BALASTO], EN CAPAS DE 20 CMS
DE ESPESOR, COMPACTADA AL 90 % PROCTOR APISONADA
CON BAILARINA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA,
LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS

AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN
OBRA DE FC= 100 KG/CM2.

ACERO DE REFUERZIO EN CIMENTACION TLI DEL NO. 3 , DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA,

ACERQ DE REFUERZO EN CIMENTACION ZAPATA ZA1 DEL NO. 3 |
DE  FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS. HABILITADO, AMARRES. MANO DE
QBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION TL1 DEL NO. 5 (5/8"), DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ZAPATA ZAl DELNO. 5
(5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES,
SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 6, EN DADO DE
FY=4200 KG/CMZ, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA,

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 , DE FY=4200
KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS,
CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CONCRETO EN DADO, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2,
INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANC DE OBRA,
EGQUIPO Y HERRAMIENTA.

CIMBRA EN DADOS, CONTRATRABES Y TRABES DE LIGA EN
CIMENTACION, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

CONCRETO EN TRABE DE LIGA, HECHO EN OBRA DE FC=250
KG/CMZ, INCLUYE: ACARREQS, COLADO, VIBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONCRETO EN ZAFATA, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2,
INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL
90% PROCTOR COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

COLUMNAS

ACERO DE REFUERZIO EN ESTRUCTURA DEL NO, 6 EN COLUMNA
(C1). DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANC DE
QBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACERQ DE REFUERZO EN COLUMMA DEL NO. 3 EN COLUMNA, DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
¥ HERRAMIENTA.

CIMBRA ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, A BASE DE
TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

CONCRETO EM ESTRUCTURA, HECHO EN CBRA DE FC=250
KG/CM2, INCLUYE: ACARREQS, COLADO, VIBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

REPOSICION DE CONCRETO EN AREA DEMOLIDA, HECHO EN
OBRA DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO,
VIBRADO, MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA: COMEX VINIMEX A DOS
MANOS, INCLUYE: APLICADOR DE SELLADOR, MATERIALES,

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.
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