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. PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL

ESCALA 1:100
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VOLUMENES DE OBRA

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OEBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO, PROFUNDIDAD
MINIMA DE 10 CM., INCLUYE TRAZO.

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE
ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA, INCLUYE:
ROMPEDCORA, MANOC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESMONTAJE Y RETIRC DE TABLERC DE BASQUETBOL EXISTENTE
DE 1.80 X 1.05 MTS. INCLUYE

DESMONTAJES, CORTES, ACARREOS A TIRC AUTORIZADO
DENTRC DE LA OBRA

ACARREQ EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE:
CARGA A MAQUINA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

ACARREQ EN CAMION KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO
DEL EQUIPO.

CIMENTACION

EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE O A
-2.00 M, EN MATERIAL TIPC I, ZONA B, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MEJORAMIENTO DE BASE DE CIMENTACION PARA ESTRUCTURA,
CON MATERIAL MEJORADO (BALASTO), EN CAPAS DE 20 CMS
DE ESPESOR, COMPACTADA AL 90 % PROCTOR APISONADA
CON BAILARINA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA,
LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPC NECESARIOS

AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA

EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN
OEBRA DE F'C= 100 KG/CM2.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION TL1 DEL NO. 3 , DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANOC DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ZAPATA ZA1 DELNO. 3,
DE  FY=4200 KG/CMZ2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICICS, HABILITADO, AMARRES, MANC DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION TL1 DEL NO. 5 {5/8"), DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ZAPATA ZA1 DEL NO. 5
(5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES,
SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 6, EN DADO DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 , DE FY=4200
KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS,
CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CONCRETO EN DADO, HECHO EN OBRA DE F'IC=250 KG/CM2,
INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADC, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CIMBRA EN DADOS,CONTRATRABES Y TRABES DE LIGA EN
CIMENTACION, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

CONCRETO EN TRABE DE LIGA, HECHO EN OBRA DE FC=250
KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CONCRETO EN ZAPATA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2,
INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANOC DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA,

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL
90% PROCTOR COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANC

BHOPRAERUIPO ¥ HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 6 EN COLUMNA
(C1), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARRECS,
CORTES, DESPERDICICS, HABILITADO, AMARRES, MANC DE
OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA,

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA DEL NO. 3 EN COLUMNA, DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES.
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

CIMBRA ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, A BASE DE
TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

CONCRETO EMN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC=250
KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE
OEBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

REPOSICION DE CONCRETO EN AREA DEMOLIDA, HECHO EN
OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

PINTURA VINILICA EN MURCS MARCA: COMEX VINIMEX A DOS
MANOS, INCLUYE: APLICADCOR DE SELLADOR, MATERIALES,

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

ESTRUCTURA METALICA

PLACA BASE DE 3/4" DE 40X40 CM. CON 2 ANCLAS EM L DE 1"
CON UN DESARROLLO DE 10 CM CON ROSCA EN UN EXTREMO,
INCLUYE: TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES,
SOLDADURA, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ANCLAS REDONDO LISO 1" A-36

CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PTR DE 3" X 3" CALIBRE . 11,
INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y
PRIMER ANTICORROSIVO.

CUERDA INFERIOR ARMADURA A BASEDEPTRDE 3" X 3",
NCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEO, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

DIAGOMALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 11 INCLUYE: CORTE,
PRESENTACION, PUNTEO, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

MONTANTES A BASE DE PTR DE 2" X 2", INCLUYE: CORTE,
PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

CUERDA SUPERIOR ARMADURA A BASE DEPTR CAL. 14 DE2"X 2",
INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y
PRIMER ANTICORROSIVO.

CUERDA INFERIOR ARMADURA A BASE DE PTR CAL. 14 DE2"X 2",

INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y
PRIMER ANTICORROSIVO.

M2 640.0000
ML 178.8000
M3 9.7400
PZA 2.0000
M3 12.6600
M3JK  43.3000
M3 101.7100
M3 19.20
M2 64.6200
M2 55.8000
TON  0.3432
TON 0.2809
TON 0.4373
TON 0.9925
TON 0.3577
TON 0.2707
M2 82.6500
M3 2.8800
M2 20.7600
M3 4.9000
M3 16.8000
M3 69.6200
TON 1.6463
TON 1.2441
M2 113.0400
M3 14.1200
M3 2.3800
M2  110.2800
KG  574.2400
KG  228.8400
KG 1,722.0192
KG 1.684.5900
KG  600.0500
KG  240.2400
KG  354.0000
KG  354.0000

DIAGOMALES A BASEDE PTR DE 1.5" X 1.5" CAL. 14 INCLUYE:
CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO,

MONTANTES A BASE DE PTR DE1.5" X 1.5" CAL. 14 INCLUYE:

CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
AMNTICORROSIVO.

MONTANTES A BASE DE PTR DE1.5" X 1.5", INCLUYE: CORTE,
PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO,

CARTABON DE PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 3 (9.5 MM) DE 10
X 10 CM, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CUERDA SUPERIOR ARMADURA A BASE DE PTR DE 2"X2"

INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y
PRIMER ANTICORROSIVO.

CUERDA INFERIOR ARMADURA A BASE DE PTR DE 2'X2" INCLUYE:

CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

DIAGOMALES A BASE DE PTR DE 1.5" X 1.5" INCLUYE: CORTE,
PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

MONTANTES A BASE DE PTR DE1.5" X 1.5", INCLUYE: CORTE,
PRESENTACION, PUNTEC, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

CONTRAVENTEO PARA ESTRUCTURA A BASE DE CABLE DE
ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS
ROSACADOS, CON TUERCA DE ALTA RESISTENCIA, SOLDADO A
LA ESTRUCTURA, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CARTABON DE PLACA BASE DE ACERO A-36 DE " (13 MM) DE
15X20 CM.INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
CORIE, FIUACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONTRAFLAMBEO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE
ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS
ROSACADOS, CON TUERCA DE ALTA RESISTENCIA , SOLDADO A
LA ESTRUCTURA, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE }" COMO
TENSOR EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.

LARGUERO [CANAL MONTEN 1 - 8 MT 14} INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES. TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ANGULO PARA CLIP EN LARGUEROS DE 4"X4" X } (9 KG/M),
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TRAIO, HABILITADO,
SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO,
MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN
ESTRUCTURA DE PERFILES LIGEROS, APLICADA CON
COMPRESORA A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS DE ESTRUCTURA A BASE
DE FESTERGROUT N.M. NO METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, NIVELACION, CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA,
MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUOT.

TUERCA HEXAGONAL DE J" -}, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, INSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE J" X 3",
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, ¥ COLOCACION DE SUJETOR "PERRO" PARA CABLE
DE ACERC DE 1/2" INCLUYE: ACARREOS ¥ MANIOBRAS HASTA
EL LUGAR DE MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO.

SUMINISTRO, ¥ COLOCACION DE TEMPLADORES, INCLUYE:
SUMINISTRO DE, MATERIALES, INSTALACION, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

BAJADAS PLUVIALES

TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CODO DE PVC DE 45°X150 MM., INCLUYE: MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANC DE
OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CODO DE PVC SANITARIO DE 90°X150 MM.. INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION,
MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN
DESARROLLO DE 90 CM, CON REFUERZOS DE ANGULO DE
FIERRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES,
SOLDADURA, MAMO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REGISTRO

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO, PROFUNDIDAD
MINIMA DE 10 CM., NO INCLUYE TRAZO.

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE
ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA, INCLUYE: EQUIPO DE
CORTE, ROMPEDORA, MANC DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE:
CARGA MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO
DEL EQUIFO.

EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A
-2.00 M, EN MATERIAL TIPQ Il, ZONA B, INCLUYE: MANC DE OBRA,
EGQUIPO Y HERRAMIENTA

CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REGISTRO DE 0.40X0.60X1.00 M. MEDIDAS INTERIORES A BASE DE
MUROS DE TABICON, ASENTADO CON MEICLA CEMENTO
ARENA 1:5, CON APLANADO PULIDO EM EL INTERIOR, CON TAPA
DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
COMPACTADO CON BAILARINA AL 0% PROCTOR,
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANG DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

REPOSICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250
KG/CMZ, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIERADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANC DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG 177.8800
KG  100.8200
KG 19.0800
KG 14.9600
KG  354.0000
KG  354.0000
KG  167.4200
KG 87.2000
KG 119.9400
KG  107.4400
KG  240.5500
KG 77.5200
KG 3030.0800
M2 640.0000
KG  195.2300
KG 10432.7200
M3 00.1000
PZA  300.0000
PZA 2720000
PZA 960000
PZA 48,0000
M 23.4000
PZA 8.0000
PIA 4.0000
M 64,0000
M2 19.5660
ML 85.6000
ML 18.7600
M3 24.3%00
M3fK 121.%500
M3 19.5700
M3 2.1410
M 85.6400
PIA  14.0000
M3 14,6900
M3 1.9500
M2 640.0000
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NPT +/-000 NIVEL DE PISO TERMINADO EN ALZADO Y/O CORTE.

CAMBIO DE NIVEL

Xr= TIPO DE CORTE
A0t= PLANO EN DONDE SE UBICA EL CORTE.

- LOS NIVELES ESTAN EN METROS.
- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TRABAJOS PRELIMINARES:

ESPECIFICACIONES, COTAS Y COMPLEMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LOS TRABAJOS
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SERAN CORROBORADAS EN OBRA, CUALQUIER
CAMBIO O MODIFICACION AL PROYECTO Y SIN PREVIO AVISO A LA PARTE
PROYECTISTA SERA RESPONSABILIDAD DE LA PARTE EJECUTANTE.

- DESMONTE Y DEMOLICION: SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL

DESMONTE Y DEMOLICION DE ELEMENTOS QUE NO FORMEN PARTE DEL PROYECTO,
AS| COMO EL APILE Y RETIRO DE DICHOS ELEMENTOS AL BANCO ESTABLECIDO POR LA

SUPERVISION.

- LA LIMPIEZA: CONSISTIRA EN EL RETIRO DE MALEZA, ZACATE O CUALQUIER OTRA
CLASE DE RESIDUOS VEGETALES EXISTENTES QUE SEAN INADECUADAS PARA RECIBIR LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EJECUTAR.

- TRAZO Y NIVELACION: SE EJECUTARAN CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA ESTABLECER LOS BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES DE
TRABAJO PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA, DICHOS DATOS SERAN CORROBORADOS
CON LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO. LOS

TRAZOS Y NIVELACIONES EN RAZON DE LA PRECISION REQUERIDA PODRAN
EJECUTARSE MEDIANTE EL EMPLEO DE HILOS, ESTACAS, PLOMADA, BRUJULA, CINTA
METRICA, ESTADA, BALIZA, NIVELETA, NIVEL DE MANGUERA, NIVEL MONTADO,
TRANSITO © LOS APARATOS DE TOPOGRAFIA Y OTROS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN
DE MAYOR PRECISION PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUADRO DE AREAS
SUPERFICIE DEL TERRENO 2221.04 M2
SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO oo
SUPERFICIE CONSTRUIDA 45.14 M2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 1112.56 M2
SUPERFICIE AREA LIBRE 1108.48 M2
SUPERFICIE DE DESPLANTE 776.93 M2
PORCENTAJE DE AREA LIBRE 49.9 %
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