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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACION

PRELIMINARES

EN EL TRAZO Y NIVELACION SE UTILIZARA ESTACION TOTAL O NIVEL PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTIVIDAD, DE MODO QUE LOS PUNTOS SEAN FACILES DE LOCALIZAR, SE TOMARA
COMO BASE LA ORIENTACION MAGNETICA Y EL BANCO DE NIVEL FIJO (BN-1) CON ELEVACION, UBICADO SOBRE UNA MOJONERA DE CONCRETO. SE REALIZARAN MEDICIONES,
LEVANTAMIENTOS, TRAZOS PLANIMETRICOS, ALTIMETRICOS Y REFERENCIAS NECESARIAS PARA DELIMITAR LA ZONA.

EN EL DESARROLLO DE LA DEMOLICION SE REALIZARA LA DEMOLICION DE PISOS, PARA LO CUAL PRIMERO SE UTILIZARA UNA CORTADORA DE CONCRETO, Y POSTERIORMENTE SE
DEMOLERA CON UNA ROMPEDORA ELECTRICA, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO CON EL PISO EXISTENTE QUE NO VAYA A SER DEMOLIDO Y SI EN EL DESARROLLO DE LAS
DEMOLICIONES LO DETERIORA, SERA SU RESPONSABILIDAD, LA REPARACION O REPOSICION

LAS AREAS DE DEMOLICION SERAN AISLADAS, SENALADAS CON VALLAS Y CINTAS, Y PROVISTAS DE FACILIDADES PARA LA EVACUACION DE ESCOMBROS. SE DEJARAN LIBRES DE

ESCOMBROS LAS AREAS INTERVENIDAS POR LA DEMOLICION, EL AREA DEMOLIDA DEBERA QUEDAR LIMPIA. POSTERIORMENTE TODO EL ESCOMBRO SERA RETIRADO DEL LUGAR DE
LA OBRA.

LAS EXCAVACIONES SE REALIZARAN EN MATERIAL SECO TIPO B SIENDO LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION DE 2.50 X 2.50 M X 1.50 DE PROFUNDIDAD PARA LAS ZAPATAS, Y DE 3.30
X0.40 PARA LAS TRABES DE LIGA. LA EXCAVACION INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. DE SER NECESARIO, SE EXCAVARA DE MANERA MAS AMPLIA PARA FACILITAR LAS
MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DEL ACERO O LA CIMBRA. LOS MATERIALES SOBRANTES DEBERAN UTILIZARSE O DESPERDICIARSE, DEPOSITANDOLOS EN EL LUGAR Y FORMA
FIJADOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO

EL ARMADO PARA LA COLUMNA SERA A BASE DE 8 VARILLAS DE NO. 8, CON ESTRIBOS DE VARILLA DE NO. 3, A CADA 15 CMS EN TODA LA
LONGITUD DE LA COLUMNA. SE CUIDARA TAMBIEN DE COLOCAR LAS ANCLAS PARA POSTERIORMENTE FIJAR LA PLACA BASE QUE SERA EN
ANCLAJE ENTRE LAS COLUMNAS Y LA ESTRUCTURA DE ACERO.

LA CIMBRA, EN ESTE CASO SERA A BASE DE SONOTUBO, DE 45 CM (18”) DE DIAMETRO. EL CONCRETO QUE SE UTILIZARA PARA LAS

COLUMNAS, SE FABRICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, MEDIANTE EL USO DE REVOLVEDORAS Y SERA DE UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2.
EL CONCRETO SE VIBRARA AL COLARLO, EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO COMO LA SUPERFICIE DEL CONCRETO ESTE
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDA Y NO SUFRA DANOS. PARA MANTENERSE CONTINUAMENTE MOJADAS LAS SUPERFICIES DESCIMBRADAS
HORIZONTALES O INCLINADAS, EL CURADO SE REALIZARA MEDIANTE ASPERSION DE AGUA, ARENA MOJADA O TELAS SATURADAS DE AGUA.

PARA LAS DIMENSIONES DE LA COLUMNA, ESTA SERA DE 45 CMS DE DIAMETRO, POR UNA ALTURA DE 5.20 M. LAS DOCE COLUMNAS QUE
COMPRENDE EL PROYECTO SERAN DE LAS MIMAS DIMENSIONES
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OCESO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA

E REALIZARA EL TRAZO DE LAS ARMADURAS, SOBE UNA SUPERFICIE PLANA, PUDIENDO LLEVARSE A CABO EN LA MISMA
CANCHA, RESPETANDO SIEMPRE LAS DIMENSIONES MARCADAS EN LOS PLANOS DE PROYECTO. LAS ARMADURAS PRINCIPALES
Y SECUNDARIAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, SE COLOCARAN SOBRE LAS COLUMNAS DE CONCRETO DE ACUERDO AL
PROYECTO. EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS ARMADURAS, SERA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, SOLDADURA DE FILETE
COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS CON ELECTRODO E 60-17 Y E70-18; SEGUN INDICACIONES DE DISENO. SOBRE LAS
COLUMNAS, SE FIJO UNA PLACA BASE DE 1/4" X 4"X4"X15 DE ACERO A-36, QUE, COMO SU NOMBRE LO DICE, SERA LA BASE O
UNION, ENTRE LA ESTRUCTURA DE ACERO Y LA DE CONCRETO.

S| LAS ARMADURAS SE ELABORARON EN UN TALLER, EL CAMION QUE TRANSPORTA LA ARMADURA SE COLOCARA LO MAS
JUNTO POSIBLES DE LAS COLUMNAS, DE AHI TOMARAN LAS GRUAS A LA ARMADURA, CADA GRUA TOMARA UN EXTREMO Y SE

1ZARA Y CON MANIOBRAS DE TRASLADO, LA UBICARAN SOBRE LAS PLACAS DE APOYO QUE ESTARAN YA INSTALADAS SOBRE
LAS COLUMNAS.

LOS CONTRAFLAMBEOS SERAN DE REDONDO DE 1/2” Y LOS CONTRAVIENTOS DE REDONDO DE 5/8”, Y SE COLOCARAN EN LOS
MONTENES Y EN LOS NODOS Y EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PRINCIPALES TAL COMO LO INDICA EL PROYECTO.

UNA VEZ MONTADAS LAS ARMADURAS, Y COLOCADOS LOS MONTENES, SE EMPEZARA A HACER EL MONTAJE DE LA LAMINA
PARA LA TECHUMBRE. ESTA SERA LAMINA ZINTRO - ALUM CALIBRE 26. EL MONTAJE Y LA COLOCACION DE LAS LAMINAS, SE
REALIZARA DE ACUERDO A LO PROYECTADO EN LOS PLANOS.

EL CANALON SERA DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, Y SE HARAN LOS DOBLECES NECESARIOS PARA CONSEGUIR UN
DESARROLLO DE 61 CMS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN PROYECTO. EL CANALON SERA SUJETADO POR ANGULOS DE LADOS
IGUALES DE 1 %" Y 3/16” DE ACERO A-36, COLOCADOS A 1.50 MTS. SOBRE EL EJE DE LOS EXTREMOS DE LA ARMADURA A2.

DESPUES, SE COLOCARA EL FALDON QUE SERA DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL. 26, CON UN ANCHO DE 1.30 MTS A LO LARGO DEL
DESARROLLO DE LA ARMADURA A2.

LA PINTURA DE LOS ELEMENTOS DE ACERO Y DE CONCRETO SE LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:

a) EL ACEITE, GRASA U OTRA MATERIA QUE SE ENCUENTRE EN LA SUPERFICIE, AS| COMO LA PINTURA DEFECTUOSA, SE
ELIMINARAN UTILIZANDO EL TIPO DE REMOVEDOR O PROCEDIMIENTO FIJADOS POR EL DRO

b) SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE NO SE PERMITIRA LA APLICACION DE PINTURA, CUANDO EL
METAL TENGA UNA TEMPERATURA LO SUFICIENTEMENTE ELEVADA PARA PRODUCIR AMPOLLAS EN LA PELICULA.

c) LA APLICACION DE LA PINTURA ANTICORROSIVA O LA PRIMARIA, SE HARA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE, QUE DEBERAN SER APROBADAS PREVIAMENTE POR EL DRO

d) SE APLICARA LA PINTURA DE ACABADO INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE HAYA SECADO EL ANTICORROSIVO O LA
PRIMARIA. LA APLICACION DE ESTE RECUBRIMIENTO SE HARA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,

QUE DEBERAN SER APROBADAS PREVIAMENTE POR EL DRO EL PROYECTO FIJARA Y/O DRO ORDENARA EL NUMERO DE
CAPAS O MANOS DE RECUBRIMIENTO.

LA INSTALACION PLUVIAL, SERA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIAMETRO. SE FIJARA MEDIANTE
ABRAZADERAS OMEGA, DE MANERA VERTICAL. SE UTILIZARAN CODOS Y PIEZAS QUE REQUIERA SEGUN LO PROYECTADO, PARA
QUE EL FUNCIONAMIENTO SEA EL CORRECTO. ASI MISMO, PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA PLUVIAL, SE CONSTRUIRAN
REGISTROS PLUVIALES DE 60X60X40 CMS DE PROFUNDIDAD CON TABICON PESADO, EN MUROS DE 14 CMS. ESTOS REGISTROS
SERAN DESPLANTADOS SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2. LA TAPA SERA A BASE CONCRETO F'C=150
KG/CM2, DE 60X40 CMS, Y DE 7 CMS DE ESPESOR, CON VARILLA DE NO.3 A CADA 20 CMS.

UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TECHADO, SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA, DONDE SE LIMPIARA
TODA EL AREA DE TRABAJO, SE RETIRARA TODO EL ESCOMBRO RESULTANTE, MATERIALES PETREOS SOBRANTES, RESTOS DE
ACERO, Y TODO EL MATERIAL QUE SEA NECESARIO RETIRAR DE LA OBRA, PARA QUE EN SU POSTERIOR ENTREGA QUEDE LIBRE

ESPECIFICACIONES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA

MATERIALES: LAMINA ZINTRO - ALUM CAL. 26. SE TENDRA CUIDADO EN SU ALMACENAMIENTO Y SERA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
RESGUARDADA DE LA INTEMPERIE. LOS APOYOS SERAN DE MADERA PARA QUE NO SUFRAN MALTRATO.

PROCEDIMIENTO: LAMINA ZINTRO - ALUM CAL. 26 SE COLOCARA COMO LO INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE SOBRE MONT-TENES METALICOS
Y CONECTADOS A UNOS ANGULOS DEL MISMO MATERIAL TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL PROYECTO.

CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22

MATERIALES: LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 22. SE TENDRA CUIDADO EN SU ALMACENAMIENTO Y SERA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
RESGUARDADA DE LA INTEMPERIE. LOS APOYOS SERAN DE MADERA PARA QUE NO SUFRAN MALTRATO.

PROCEDIMIENTO: EL CANALON SE COLOCARA COMO LO INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE SOBRE SOPORTES METALICOS PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD COMO SE ESPECIFICA EN EL PROYECTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON

MATERIALES: EL FALDON METALICO SE CONSTRUIRA DE LAMINA ZINTRO-ALUMN CAL. 26. SE TENDRA CUIDADO EN SU ALMACENAMIENTO Y SERA
EN UN LUGAR FRESCO Y SECO RESGUARDADA DE LA INTEMPERIE. LOS APOYOS SERAN DE MADERA PARA QUE NO SUFRAN MALTRATO

PROCEDIMIENTO: EL FALDON SE COLOCARA COMO LO INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE SOBRE SOPORTES METALICOS PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD COMO SE ESPECIFICA EN EL PROYECTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIAMETRO

MATERIALES: LA TUBERIA SERA DE PVC HIDRAULICO DE 6” DE DIAMETRO, CODOS Y COPES. LOS TUBOS DEBERAN SER MANEJADOS Y
ALMACENADOS EN UN LUGAR SECO Y FRESCO Y AL RESGUARDO DE LA INTEMPERIE PARA EVITAR SU DEGRADACION.

PROCEDIMIENTO: SE INSTALARA CADA TUBERIA DE TAL MANERA QUE EN TODA SU LONGITUD ESTEN COLOCADOS FIJAMENTE Y NO PERDER LA
ALINEACION, TANTO EN SU COLOCACION EN VERTICAL COMO EN HORIZONTAL.

——

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INSTALACION PLUVIAL Y LIMPIEZA

LA TUBERIA A UTILIZAR PARA LAS BAJADAS PLUVIALES, ES TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO. SE FIJARA MEDIANTE
ABRAZADERAS OMEGA, DE MANERA VERTICAL EN LAS 6 COLUMNAS . SE UTILIZARAN CODOS Y PIEZAS QUE REQUIERA SEGUN LO

PROYECTADO, PARA QUE EL FUNCIONAMIENTO SEA EL CORRECTO.

UNA VEZ INSTALADAS LAS BAJADAS PLUVIALES; PARA EL DESALOJO PLUVIAL, SE OCUPARA TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE
DIAMETRO. ANTES DE INSTALAR ESTA, SE PROCEDERA A REALIZAR LA EXCAVACION MANUAL DE LA ZANJA CON UNA DIMENSION DE 40

CENTIMETROS DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE EXCAVACION DE 60 CMS.

SE PROCURARA SEGUIR LA PENDIENTE NATURAL DEL TERRENO SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA MAYOR AL 1%.

ANTES DE TENDER LA TUBERIA EN LA ZANJA, SE COLOCARA UNA CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA LA PROTECCION DE

ESTA.

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE OCUPARAN TRAMOS COMPLETOS DE TUBERIA, SALVO EN LOS CASOS DONDE EL PROYECTO

REQUIERA CAMBIOS DE DIRECCION O CONEXION CON REGISTROS, CUANDO SE PRESENTEN ESTAS SITUACIONES, SE OCUPARAN LAS
HERRAMIENTAS Y LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS DE MANERA ADECUADA.

SE CONSTRUIRAN 8 REGISTROS PLUVIALES DE 40X60X40 CMS. DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

EL RELLENO DE ZANJAS SERA COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION.

EL DESALOJO PLUVIAL SE CONDUCIRA HASTA EL AREA DE ARROLLO VEHICULAR FUERA DE LA ESCUELA CON EL FLUJO NATURAL DE

ACUERDO AL TERRENO.

UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TECHADO, SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA, DONDE SE LIMPIARA TODA
EL AREA DE TRABAJO, SE RETIRARA TODO EL ESCOMBRO RESULTANTE, MATERIALES PETREOS SOBRANTES, RESTOS DE ACERO, Y
TODO EL MATERIAL QUE SEA NECESARIO RETIRAR DE LA OBRA, PARA QUE EN SU POSTERIOR ENTREGA QUEDE LIBRE DE TODO

RESIDUO Y TOTALMENTE FUNCIONAL.

CLAVE

CONCEPTO

UNIDA

VOLUMEN

A1

PRELIMINARES

PRE-001

TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS
MANUALES ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

600.0000

DEMF-01

DEMOLICION Y REMOCION DE FIRME
DE 10 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS
MANUALES INC. ACARREOS,MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

17.4200

A-EXC10H

EXCAVACION A MANO PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL TIPO "lI" EN SECO, DE 0.00 A
2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

M3

142.1900

A1

TOTAL PRELIMINARES

A2

CIMENTACION

EST-PL5

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE
f'c=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

M2

109.0800

ACERO3C

Ve

ACERO DE REFUERZO EN
CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:

. | SUMINISTRO, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, GANCHOS, HABILITADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

KG

1,246.2000

ACERO4C

ACERO DE REFUERZO EN
CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:

. | SUMINISTRO, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, GANCHOS, HABILITADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

KG

366.6700

320

B-CIMO1A CIMBRA DE MADERA EN
CIMENTACIONES

M2

72.6000

C1MDAD

(C1MDAD)CIMBRA EN DADOS A BASE
DE SONOTUBO DE 60 CMS. DE
DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES,
ACARREOQOS, CORTES, HABILITADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

ML

15.60

AD-03

HABILITADO Y ARMADO DE
MONTANTES A BASE DE TUBOS DE 1"
DE DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

36.7500

AD-04

HABILITADO Y ARMADO DE
DIAGONALES A BASE DE TUBOS DE 1"
DE DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

61.2000

A43

TOTAL ARMADURA 3

Ad4

COMPLEMENTARIOS DE ACERO A-36

AR-11

HABILITADO Y ARMADO MONTEN DE 6"
DE PERALTE Y CAL. 12 DE ACERO
A-36.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, SOLDADURA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

4,558.4000

AR-12

HABILITADO Y ARMADO DE CLIP A
BASE DE PLACA DE 1/4" X 4"X4"X15 CM
DE ACERO A-36.INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

218.8000

CARRETERA
OAXACA—PUERTO ESC

AR-13

HABILITADO Y ARMADO DE PLACA
RIGIDIZANTE EN APOYO DE
ESTRUCTURA PRINCIPAL PLACA DE
5/16" X 60 X 42 CM DE ACERO
A-36.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, SOLDADURA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

188.4300

N

SAN PEDRO TAVICHE

OAXACA — PALOMARES

CARRETERA

NOR

CARRETERA (
MIAHUATLAN—POCHUTLA

SIMBOLOGIA

N

[
_

ONDIDO

S

DESTINO

LOCALIDAD

CARRETERA PAVIMENTADA

[EN\LA CAMINO REVESTIDO

J

(

AD-13

HABILITADO Y ARMADO DE PLACA
BASE EN COLUMNAS DE CONCRETO
PARA RECIBIR LA ARMADURA
PRINCIPAL, DE 32 X 32 PLACA DE 3/4"
DE ACERO A-36.INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

183.7500

AR-14

(AR-14) HABILITADO Y ARMADO DE
CONTRAFLAMBEO CON REDONDO DE
1/2" DE FY= 2530 KG/CM2, PARA
ARISOTRAR A LOS
MONTENES.INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

99.0000

CONCM

CONCRETO EN CIMENTACION HECHO
EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2
AGREGADO MAXIMO DE 3/4",
INCLUYE:ACARREOS, COLADO,
VIBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

M3

22.8600

AR-15

HABILITADO Y ARMADO DE
CONTRAVIENTO CON REDONDO DE
5/8" DE FY= 2530 KG/CM2, PARA
RIGIDIZAR LA ESTRUCTURA.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

288.1100

A-REL42A

RELLENO COMPACTADO AL 90%
PROCTOR ,A MANO, EN CAPAS DE 20
CMS. CON MATERIAL DE BANCO,
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA.

M3

118.7400

A2

TOTAL CIMENTACION

AR-16

HABILITADO Y ARMADO DE
ACCESORIOS PARA CONTRAVIENTO
CON PLACAS DE 3/8"Y 5 16", PARA
ANCLAR LOS CONTRAVIENTOS DE
5/8.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, SOLDADURA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

240.7600

A3

ESTRUCTURA

ACEROSE.

ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, GANCHOS, HABILITADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

KG

400.5100

AR-19

HABILITADO Y ARMADO DE
CARTABONES EN PLACA BASE PARA
COLUMNAS DE CONCRETO Y RECIBIR
LA ARMADURA PRINCIPAL, DE 20 X 12
CM X 3/8" DE ESPESOR DE ACERO
A-36.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, SOLDADURA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

85.7500

MICROLOCALIZACION

CALLE SIN NOMBRE

CALLE SIN NOMBRE

CALLE SIN NOMBRE

SHNONBRE

\

N/

ACEROGE

ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA DEL NO. 6 (3/4"), DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, GANCHOS, HABILITADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

KG

1,716.4800

AR-20

HABILITADO Y COLOCACION DE
ANCLAS DE 1", PARA RECIBIR LA
PLACA BASE DONDE SE APOYA LA
ARMADURA PRINCIPAL, CON UN
DESARROLLO DE 90 CM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

171.5000

ESPECIFICACIONES

CIMBRCLA1

CIMBRA EN COLUMNAS A BASE DE
SONOTUBO DE 50 CMS. (18") DE
DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, HABILITADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

ML

62.4000

AR-21

COLOCACION DE TORNILLOS DE 3/8"
PARA RECIBIR LOS MONTEN , Y
CONECTARLOS AL CLIP DE
SUJECION.INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA NECESARIA.

PZA

576.0000

Ad4

TOTAL COMPLEMENTARIOS DE ACERO
A-36

CONEST

CONCRETO EN ESTRUCTURA HECHO
EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2
AGREGADO MAXIMO DE 3/4",
INCLUYE:ACARREOS, COLADO,
VIBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

M3

9.9800

A45

TECHADO

A3

TOTAL ESTRUCTURA

EST-CAN

HABILITADO Y MONTAJE DE CANALON
DE LAMINA GALVANIZADA CAL.22 DE
CON DESARROLLO DE 61
CMS.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

ML

62.0000

A4

SUPERESTRUCTURA

Ad41

ARMADURA 1

AR-01

HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA
SUPERIOR A BASE DE 2 ANGULOS DE
LADOS IGUALES DE 21/2"X1/4" DE
ACERO A-36.INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA NECESARIA. (a).

KG

1,825.7100

ANG-CN1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ANGULO DE LADOS IGUALES DE 1 1/4"
X 3/16" DE ACERO A-36.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

33.5200

AR-02

HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA
DE 3/16" X 15 CM PARA REFUERZO DE
CUERDA SUPERIOR PARA 2 ANGULOS
DE LADOS IGUALES DE 2"X3/16" DE
ACERO A-36.INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

90.8600

TECH-01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO -
ALUM CAL 26 INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO
ESPECIALIZADO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

600.0000

AR-03

HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA
INFERIOR A BASE DE 2 ANGULOS DE
LADOS IGUALES DE 2"X3/16" DE ACERO
A-36.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, SOLDADURA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

1,360.3100

EST-FLDO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
FALDON CON LAMINA ZINTRO - ALUM
CAL 26 INCLUYE MATERIALES, MANO
DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO
ESPECIALIZADO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

80.6000

A45

TOTAL TECHADO

AR-04

HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA
INFERIOR A BASE DE 4 ANGULOS DE
LADOS IGUALES DE 21/2"X5/16" DE
ACERO A-36.INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

1,194.2000

A4

TOTAL SUPERESTRUCTURA

A5

INSTALACION PLUVIAL

AR-06

HABILITADO Y ARMADO DE
MONTANTES A BASE DE TUBOS DE 1
1/2" DE DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

166.3700

AR-07

HABILITADO Y ARMADO DE
MONTANTES A BASE DE TUBOS DE 1
1/2" DE DIAMETRO Y CED. 40.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

78.8700

AR-08

HABILITADO Y ARMADO DE TUBO BASE
CON DIAMETRO DE 4", CED.
30.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, SOLDADURA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA.

KG

95.9800

BA-PLOO1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, CON UN
DESARROLLO DE 7.20 M. A BASE DE
TUBOS DE PVC SANITARIO DE 6". DE
DIAMETRO, DE LA MARCA REXOLIT O
SIMILAR, INCLUYE: 3 CODOS DE 90°,
UNA COLADERA MODELO 4954 DE 6".
(DE PRETIL), 2 SOPORTES, A BASE DE
ABRAZADERA OMEGA (SC-262) DE 6".
DE DIAMETRO FIJADA CON 2 PERNOS
DE 3/8, TODO LOS MATERIALES
NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL
SITIO DE SU UTILIZACION, CORTES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRABAJO
REALIZADO A 6.00 M. DE ALTURA.

PZA

4.0000

AR-09

HABILITADO Y ARMADO DE
DIAGONALES A BASE DE TUBOS DE 1
1/2" DE DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

295.4900

AR-10

HABILITADO Y ARMADO DE
DIAGONALES A BASE DE TUBOS DE 1
1/2" DE DIAMETRO Y CED. 40.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

132.7900

RE-PL001

REGISTRO PLUVIAL DE 60X40X40 CMS.
DE PROFUNDIDAD CON TABICON DE
CONCRETO 10X14X28 CMS. CON
MUROS DE 14 CM. DE ESPESOR
DESPLANTADOS SOBRE UNA
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=
100KG/CM2 APLANADO PULIDO EN
INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR
CON TAPA A BASE DE CONCRETO
F'C= 150KG/CM2 DE 60X40 CMS.Y 7
CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VAR
DE 3/8" @ 20 CMS. INCL. CIMBRA
COMUN.

PZA

10.0000

A42

ARMADURA 2

AD-01

HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA
SUPERIOR A BASE DE TUBOS DE 4" DE
DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

516.0000

DES-PVCH
6

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE
PVC SANITARIO DE 6" PARA DESALOJO
DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE:
EXCAVACION, TENDIDO DE CAMA DE
ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR,
RELLENOS, COPLES, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

ML

85.1100

A5

TOTAL INSTALACION PLUVIAL

AD-02

HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA
INFERIOR A BASE DE TUBOS DE 4" DE
DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

516.0000

A7

ALBANILERIA

REPF-01

REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO
SIMPLE F’c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE
ESPESOR INC. MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2

17.4200

AD-03

HABILITADO Y ARMADO DE
MONTANTES A BASE DE TUBOS DE 1"
DE DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

84.0000

A7

TOTAL ALBANILERIA

A8

PINTURA

-

NOTAS GENERALES

ENTO A

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS
COMPLETAS CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ( RCDF Y DE
OAXACA), EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA S NORMAS SE
PODRA UTULIZAR DE ULTIMA HORA LA SUGUIENTE NORMA
(ACI-318-77) Y COMENTARIOS LOS CAPITULOS 34,56 Y 7 PERO
COMO CASO DE EMERGENCIA YA QUE SON DE PRINCIPAL
IMPORTANCIA PARA EL CONSTRUCTOR.

TODAS LAS ACOTACIONES, PANOS Y NIVELES DEBERAN SER
VERIFICADOS EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.

LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES DEBERAN SER VERIFICADOS
DURANTE EL COLADO, ASEGURANDO EL ARMADO PARA EVITAR
M OV I M I

L GUNDO

NO SE TOMARA NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS
ESTRUCTURALES, LAS DIMENSIONES Y DETALLES DE TODOS LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN DEBIDAMENTE ACOTADOS.

NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL PODRA RECIBIR CARGA ANTES
DE 28 DIAS DE COLADO

J

-

/H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA
LACHIXIO, SOLA DE VEGA, OAXACA 2017-2019

C. FRANCISCO JAVIER MORALES JARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMANUEL MORALES GONZALES

SECRETARIO MUNICIPAL

~

PROYECTI

-

STA:

C. ING. MARCO ANTONIO NAVA MANUEL

CED. PROF. 5591291

CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:

ING.OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ

CED. PROF. 1718627

'\

J

/ LOCALIDAD:

MUNICIPIO:
DISTRITO:
ESTADO:

RINCON HACIENDA VIEJA
SANTA MARIA LACHIXIO
SOLA DE VEGA

OAXACA

0009 CLAVE INEGI
420 CLAVE INEGI
23 CLAVE INEGI
20 CLAVE INEGI

~N

AD-04

HABILITADO Y ARMADO DE
DIAGONALES A BASE DE TUBOS DE 1"
DE DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

132.0000

PINT-C1

PINTURA VINILICA EN COLUMNAS
MARCA COMEX A DOS MANOS,
INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION
DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

M2

87.9800

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ELAREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FiSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO

JUAREZ CLAVE 20DPB0928G

A43

ARMADURA 3

AD-01

HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA
SUPERIOR A BASE DE TUBOS DE 4" DE
DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

KG

258.0000

PINT-EST

PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA
MARCA COMEX, SOBRE SUPERFICIES
METALICAS A DOS MANOS, APLICADA
CON COMPRESORA, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

KG

13,582.520
0

A8

TOTAL PINTURA

AD-02

HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA
INFERIOR A BASE DE TUBOS DE 4" DE
DIAMETRO Y CED. 30.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

NECESARIA.

KG

258.0000

A9

LIMPIEZA

LFINA

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

M2

600.0000

A9

TOTAL LIMPIEZA

PLANO:
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RESPO

D

ARQ. ADRIAN ALEJANDRO PEREZ AMAYA

NSABLE DEL PROYECTO

.R.O N° 2726-A CLASIF. A

FECHA:
MAYO 2019

DE TODO RESIDUO Y TOTALMENTE FUNCIONAL.




