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PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO

ESC. 1:150

CADENA CC-2 S/E

CADENA DE CERRAMIENTO CC-2 DE

S E C C I O N  1 5  X  3 0  C M .   B A S E  D E

C ON C RE T O C ON   F C =2 0 0 KG /C M2 ,

ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE;

C I M B R A  A C A B A D O  A P A R E N R E ,

CHAFLANES, GOTEROS Y CRUCES DE

VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

CASTILLO K-1 S/E

CASTILLO K DE SECCION 20 X 35 CM.

B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F C = 2 0 0 K G / C M 2 ,  A R M A D O  C O N  6

VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2

@  5  Y  2 0  C M .  I N C L U Y E ;  C I M B R A

ACABADO APARENTE, CHAFLANES Y

CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO 0.07x0.14x0.28

CM DE 15 CM DE ESPESOR. ASENTADO

CON MORTERO 1:3. ACABADO COMÚN.

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

E X C A V A C I O N  C O M P A C T A D O  C O N

BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20

C M S  A L  9 0 %  P R O C T O R .  I N C L U Y E :

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE

O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

ZAPATA CORRIDA ZC-1 ARMADA EN EL

LECHO INFERIOR CON 5 VARILLAS DEL # 3

E N  E L  S E N T I D O  L O N G I T U D I N A L  Y

VARILLLAS DEL # 3 @ 20 CENTIMETROS EN

EL SENTIDO TRANSVERSAL, EN EL LECHO

SUPERIOR CON 5 VARILLAS DEL # 3 ENEL

SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLLAS DEL

# 3 @ 20 CENTIMETROS EN EL SENTIDO

TRANSVERSAL  Y CON UN CONCRETO

HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A.

3 /4 "  Y  UN REVENIMIENTO 1 0  ±  2  CM.

PLANTILLA DE CONCRETO

H E C H O  E N  O B R A

F C = 1 0 0 K G / C M 2 .  d e  5

C M . E S P E S O R ,  I N C L U Y E ;

ACARREOS, MANO DE OBRA Y

M A T E R I A L E S .

CANAL  DE RIEGO A NIVEL DE

P R O P U E S T A  A  B A S E  D E

C O N C R E T O  D E  F ' C =  2 5 0

KG/CM2, REFORZADO CON

MALLA ELECTROSOLDADA

6-6/10-10, ACABADO PULIDO.

PEND. DEL 2 %

N.T.N -65.00

N.P.T +15.00

N.T.N + 0.00

CORTE A - A'

 ESC. 1:50

BANQUETA PEATONAL  A NIVEL DE
PROPUESTA DE 15 CM. DE ESPESOR, DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO CON
LLANA METÁLICA, ARMADA CON VARILLA
DEL NO.3  (3/8") A CADA 20 CM. EN AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO
COLADO, JUNTAS FRIAS A CADA 2 METROS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE ENRASE M-E DE SECCION 20 X 165 CM.  A BASE DE

CONCRETO ARMADO, HABILITADO CON  VARILLAS DEL # 3 @

25 CENTÍMETROS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y

VARILLAS DEL # 3 @ 20 CENTÍMETROS EN EL SENTIDO

TRANSVERSAL, COLADO CON UN CONCRETO HECHO EN

OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO 10 ± 2

CM., CON APLICACIÓN DE IMPERMEABLIZANTE FESTER

VAPORTITE 550 EN AMABAS CARAS DEL MURO,  INCLUYE;

CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLANES Y CRUCES DE

V A R IL L A S ,  M A T ER IA L ,  MA N O  DE  OB R A ,  E Q UI PO  Y

H E R R A M I E N T A .
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MICROLOCALIZACIÓN

FECHA:

Nº PLANO:

ESCALA: ACOTACIÓN:

LA INDICADA CENTÍMETROS 1/3

MACROLOCALIZACIÓN

 PLANO:

CLAVE DEL PLANO:

OBRA:

LOCALIDAD:
UBICACIÒN

MUNICIPIO:
DISTRITO:
REGION:

PROYECTISTA D.R.O.

JUNIO-2019

ING. ARMANDO GUERRERO
SERRA

CED. PROF. 11296646

ARQ-01

PLANTA ARQUITECTONÌCA
SECCIONES
ALZADOS

ING. ARQ. HUGO ACOSTA RAMOS

REG A-0887-IA

UBICACIÒN

U B I C A C I Ò N :  S A N T O  D O M I N G O  B A R R I O
B A J O , V I L L A  D E  E T L A ,  E T L A ,  O A X A C A .

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA VILLA DE ETLA

2019-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELÍAS ROBERTO MENDOZA
PÉREZ

SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. SALVADOR OJEDA TORRES
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ESC. 1:150

VILLA DE ETLA
VILLA DE ETLA
ETLA, OAX.
VALLES CENTRALES

CARRETERA PAVIMENTADA

CAMINO REVESTIDO

POBLACION





CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

A BARDA PERIMETRAL

A1 PRELIMINARES

PRE.035 Limpieza, despalme, trazo y nivelación de terreno; se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo de topografía,  acarreos de material producto de la
limpieza y despalme (hasta 25cm promedio) dentro y fuera de obra a tiro autorizado por escrito de las autoridades correspondientes, traspaleos, apile de material, bancos de nivel,
estacas de madera de pino de 3ª,  referencias, mojoneras y limpieza del área de trabajo.

M2 79.04

DES.020 Desmontaje de malla ciclónica de hasta 2.50 metros de altura con recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de postes,
acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

ML 60.80

A2 CIMENTACIÓN

CIM.100 Excavación  de cepa por medios mecánicos,  en  material a o b, a cualquier profundidad y grado de dificultad,  se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta,
maquinaría, equipo, traspaleos, sobre excavación por herramienta y por el ángulo de talud, afine de taludes y fondo a mano , apile de material, carga mecánica y retiro del material
fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades correspondientes, pago de las regalías para la recepción y disposición del material, el concepto será medido compacto y de
acuerdo con la geometría del proyecto y limpieza de la zona de trabajo.

M3 82.99

CIM.085 Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra de
frontera, elevaciones, cargas, acarreos, regleado, nivelado, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo.

M2 79.04

CIM.030 Acero de refuerzo en diámetro #3  (3/8") con una resistencia f´y=4200 kg/cm2, colocado en cimentación y estructura, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, alambre recocido, ganchos, cortes, desperdicios, acarreos, cargas, descargas, a cualquier nivel y
grado de dificultad, pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

KG 1,814.58

CIM.050 Cimbra en cimentación acabado común, con madera de pino de 3a. A cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta,
equipo, madera de pino de 3a, materiales, habilitado, desmoldante, acarreos, cargas, descargas, cimbrado, alambre recocido, torzales, descimbrado, cortes, desperdicio, obra falsa,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.

M2 206.96

CIM.055 Concreto hecho en obra en cimentación f´c=250kg/cm2, resistencia normal,  t.m.a 3/4", revenimiento 10 ± 2 y peso volumétrico 2,200 kg/m3, a cualquier profundidad y grado de
dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, colocado,  vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, desperdicios, muestreo y pruebas
conforme a las normas inifed, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

M3 29.41

CIM.200 Impermeabilizacion de muros de concreto a base de vaportite 550, dos manos a razon de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de hidroprimer, incluye: preparación de la
superficie, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 179.66

CIM.110 Relleno con material producto de excavación, compactado con bailarina al 90% proctor o de acuerdo a lo indicado en el proyecto, en capas de máximo 15 a 20 cm  de espesor,  o de
acuerdo a lo indicado en el proyecto, adicionando agua necesaria, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, acarreos, elevaciones,
pruebas de laboratorio, medido compacto y de acuerdo con la geometría del proyecto y limpieza de la zona de trabajo.

M3 56.84

A3 ALBAÑILERIA

ALB.010 Castillo k-1 de sección 20 x 35 cm. a base de concreto con  f’c=200kg/cm2, armado con 6 varillas del # 4 y estribos del # 2 @ 5 y 20 cm. acabado aparente a cualquier altura y grado de
dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, chaflanes, torzales, desmoldante, habilitado y armado de
acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y  elevación de materiales,  descargas, acopio y retiro de material
sobrante a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.

ML 120.90

ALB.020 Cadena de cerramiento cc-2 de sección 15 x 30 cm. a  base de concreto con  f’c=200kg/cm2, armado con 4 varillas del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. acabado aparente a cualquier
altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, chafalnes, torzales, desmoldante, habilitado
y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y  elevación de materiales,  descargas, acopio y retiro de
material sobrante a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.

ML 60.55

ALB.015 Construcción de muro con tabique de barro rojo recocido acabado común de 7 x 14 x 28 cm (nominal), de 14 cm.de espesor (nominal), a cualquier altura y grado de dificultad,
asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y
acarreos de los materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, saturación de agua del tabique, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante, repartición
uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales, al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates
verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a uniforme distribución, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del área de trabajo. No se admiten desplomes mayores a 1:300.

M2 157.81

ALB.040 Aplanado en  muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura
uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos
horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido
dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor
promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y  limpieza de área de trabajo.

M2 315.50

A4 ACABADOS

ACA.085 Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo,
viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo
máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según catalogo inifed. Se deberá de considerar para este
trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para
cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

M2 315.50

ACA.090 Colocación de tapajuntas de lamina galvanizada lisa cal. 18 de 40 cms de desarrollo para junta constructiva en muros, fijadas con pijas de 3" X 1/4" y taquete plastico a cada 40 cms en
cada extremo, aplicación de una mano de pintura primaria con cromato de zinc aplicado con pistola de aire y dos manos de esmalte epóxico catalizado con un espesor no menor a 6
milésimas, aplicadas con pistola de aire, atendiendo a las especificaciones del fabricante, en color semimate. Se deberá considerar para este trabajo: suministro de lamina, materiales,
herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, dobleces, fijación, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del área de trabajo.

ML 15.00

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

PRELIMINARES:

- SE DARÁ INICIO CON LA PREPARACIÓN DEL TERRENO UBICANDO EL ÁREA DE DESPLANTE DE LA BARDA PERIMETRAL A CONSTRUIR PARA PODER REMOVER MECÁNICAMENTE TODA LA CAPA DE TIERRA VEGETAL EN UN
PROMEDIO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR RETIRÁNDOLA FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 METROS, PARA POSTERIORMENTE RETIRAR TODOS LOS EXCEDENTES CON CAMIÓN VOLTEO A UN
BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

 REALIZACIÓN DEL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO.

CIMENTACIÓN:

 EJECUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS PARA EL DESPLANTE DE LAS ZAPATAS CORRIDAS CON UN ANCHO DE 1.30 MTS POR 60.80 METROS DE LARGO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.05 METROS CON
RESPECTO AL NIVEL INTERIOR DEL PREDIO DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR LA EXCAVACIÓN SE TENDRÁ QUE REALIZAR EL AFINE DE LOS TALUDES Y LA COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.

 ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR.

 HABILITADO DE ACERO PARA LAS ZAPATAS  CON VARILLAS DEL # 3 @ 25 CENTÍMETROS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y @ 20 CENTÍMETROS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL EN DOBLE PARRILLA.

 ANCLAJE DE VARILLAS DEL # 4 EN CASTILLOS "K-1" Y  DEL # 3 EN MURO DE ENRASE "ME" SEGÚN PROYECTO.

 COLOCACIÓN DE CIMBRA EN FRONTERAS DE ZAPATAS Y POSTERIORMENTE EL COLADO DE ZAPATAS UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO
VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3.

 UNA VEZ COLADO Y DESPUÉS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO SE PODRÁ RETIRAR LA CIMBRA DE LAS ZAPATAS.

 HABILITADO DE ACERO DEL # 3 EN MURO DE ENRASE "ME" (ARMADO EN DOBLE PARRILLA @ 25 CENTÍMETROS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y @ 20 CENTÍMETROS EN SENTIDO TRANSVERSAL) Y DEL # 2  Y 4 EN CASTILLOS
"K-1" (ARMADO CON 6 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 5 CENTÍMETROS HASTA UNA ALTURA DE 165 CENTÍMETROS).

- COLOCACIÓN DE CIMBRA EN MUROS DE ENRASE “ME” Y POSTERIORMENTE EL COLADO DE MURO DE ENRASE “ME” UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2
CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3.

 UNA VEZ COLADO Y DESPUÉS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO SE PODRÁ RETIRAR LA CIMBRA DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES PARA PODER EFECTUAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTOS A BASE DE  IMPERMEABILIZANTE
FESTER VAPORTITE 550.

 DESPUÉS DE HABER TRANSCURRIDO 48 HORAS DE LA APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE EN EL MURO DE ENRASE "ME" SE RELLENARA LA CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTÁNDOLO CON
BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CENTÍMETROS AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, DÁNDOLE AL MATERIAL LA HUMEDAD NECESARIA PARA ALCANZAR DICHO GRADO DE COMPACTACIÓN MENCIONADO.

ALBAÑILERÍA

 CONTINUACIÓN DEL HABILITADO DE CASTILLOS "K-1" CON ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS.

 INICIO DE DESPLANTE DEL MURO PARA LA BARDA A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CENTÍMETROS (TAMAÑO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3.

 UNA VEZ FINALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SE INICIARA CON EL HABILITADO  DE LA CADENA DE CERRAMIENTO "CC-2" DE SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS Y ARMADA CON 4 VARILLAS DEL  # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @
20 CENTÍMETROS. Y EL HABILITADO DE LOS ÚLTIMOS ESTRIBOS DEL # 2 @ 5 CENTÍMETROS EN LOS CASTILLOS "K-1"

 CIMBRADO DE CASTILLOS "K-1" Y CADENAS DE CERRAMIENTO "CC-2" ACABADO APARENTE CON CHAFLANES EN CASTILLOS Y CADENAS Y GOTERO EN CADENA DE CERRAMIENTO “CC-2” PARA SU POSTERIOR COLADO
UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3.

 UNA VEZ DESCIMBRADO LOS CASTILLOS Y CADENAS SE INICIARA CON EL APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA CURADO Y SIN DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO
CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME.

 DESPUÉS DE HABER DEJADO SECAR EL APLANADO DE LOS MUROS POR AMBAS CARAS SE COMENZARA CON LA APLICACIÓN DEL SELLADOR 1:5 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR Y POSTERIORMENTE LA APLICACIÓN DE
PINTURA ACRÍLICA LAVABLE SEGÚN CATÁLOGO DEL INIFED.

 COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 EN JUNTAS DE LA BARDA.

 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN:

PARA LA REFERENCIA DE LOS NIVELES Y LOS TRAZOS NECESARIOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTRUIR LOS BANCOS DE NIVEL Y LAS MOJONERAS QUE
SE REQUIERAN, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO.

CIMENTACIÓN
EXCAVACIONES

 LAS EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS DEBERÁN TENER LA HOLGURA MÍNIMA NECESARIA, PARA QUE SE PUEDA CONSTRUIR EL TIPO DE
CIMENTACIÓN PROYECTADA. (PARA LA ZAPATA DE LA BARDA LA EXCAVACIÓN SERÁ DE 130 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 105 CENTÍMETROS DE
PROFUNDIDAD CON RESPECTO AL NIVEL INTERIOR DEL PREDIO Y PARA EL CANAL SERÁ DE 130 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 85 CENTÍMETROS DE
PROFUNDIDAD CON RESPECTO AL NIVEL DE LA CALLE.)

 LOS MATERIALES RESULTANTES DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁN EMPLEARSE O DEPOSITARSE EN EL LUGAR Y FORMA INDICADOS.

 TODAS LA PIEDRAS SUELTAS, DERRUMBES Y EN GENERAL TODO MATERIAL INESTABLE DE LOS TALUDES SERÁ REMOVIDO.

PLANTILLAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA

LA PLANTILLA DEBERÁ SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO.

 LA SUPERFICIE DEL TERRENO SOBRE LA QUE SE VA A COLOCAR LA PLANTILLA, DEBERÁ ESTAR HÚMEDA, EXENTA DE TRONCOS, RAÍCES, HIERBAS Y
DEMÁS CUERPOS EXTRAÑOS QUE ESTORBEN O PERJUDIQUEN EL TRABAJO.

 EL ESPESOR DE LA PLANTILLA SERÁ DE 5 CENTÍMETROS Y SE EMPLEARA UN CONCRETO CON F´C= 100 KG/CM2.

ACERO DE REFUERZO

SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA DE FY= 4,200 KG/CM2 COMO MÍNIMO.

EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-C-407-ONNCCE, NMX-B-294 O NMX -B-457, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL
ESFUERZO MÍNIMO DE FLUENCIA AL CORRUGADO Y DOBLADO.

SE PERMITIRÁ EL USO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 (ALAMBRÓN), PARA ESTRIBOS DONDE ASÍ LO INDIQUE EL PROYECTO.

EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ SATISFACER LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

 EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ LLEGAR A LA OBRA LIBRE DE OXIDACIÓN, EXENTO DE ACEITE O GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN.

 EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ ALMACENARSE CLASIFICÁNDOLO POR DIÁMETROS BAJO COBERTIZO, COLOCÁNDOLO SOBRE PLATAFORMAS,
POLINES U OTROS SOPORTES Y SE PROTEGERÁ CONTRA OXIDACIONES Y CUALQUIER OTRO DETERIORO.

 A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, LOS DOBLECES Y GANCHOS DE ANCLAJE SE SUJETARAN A LAS DISPOSICIONES DEL A.C.I.

 EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ COLOCARSE EN LAS POSICIONES, FORMA, LONGITUDES, SEPARACIONES Y ÁREA QUE FIJE EL PROYECTO.

 UNA VEZ QUE ESTÉ TERMINADO EL ARMADO, SE HARÁ UNA CUIDADOSA REVISIÓN DE ESTE, SIENDO INDISPENSABLE SU APROBACIÓN PARA
PROCEDER AL COLADO. EL ARMADO DEBER ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADO Y A PLOMO.

CIMBRA Y DESCIMBRA

 LA CIMBRA SE AJUSTARA A LA FORMA, LÍNEAS Y NIVELES ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS.

 LAS CIMBRAS DEBERÁN ESTAR CONTRA VENTEADAS Y UNIDAS ADECUADAMENTE ENTRE SI PARA MANTENER SU POSICIÓN Y FORMA DURANTE SU
USO.

 PARA LOS MOLDES QUE SE HAYAN CONSTRUIDO DE MADERA, LA SUPERFICIE EN CONTACTO CON EL CONCRETO DEBERÁ HUMEDECERSE ANTES DEL
COLADO.

 PARA REMOVER LOS MOLDES Y LA OBRA FALSA NO DEBERÁN USARSE PROCEDIMIENTOS QUE SOBRE FATIGUEN LA ESTRUCTURA.

 LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO QUE DEBEN DE PERMANECER COLADOS LOS MOLDES Y LA OBRA FALSA DEPENDE DEL CARÁCTER DE LA
ESTRUCTURA, DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DEL TIPO DE CEMENTO EMPLEADO.

CONCRETO HIDRÁULICO

EL CONCRETO HIDRÁULICO EN PLANTILLAS SERÁ DE F'C= 100 KG/CM2 CON UN AGREGADO MÁXIMO DE ¾”, UN REVENIMIENTO DE ± 2 CENTÍMETROS Y
UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3.

EL CONCRETO HIDRÁULICO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO ZAPATAS, MUROS DE ENRASE (ME) Y CANAL DE RIEGO  SERÁ DE F'C= 250 KG/CM2
CON UN AGREGADO MÁXIMO DE ¾”, UN REVENIMIENTO DE ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3. ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN
SER CURADOS ADECUADAMENTE.

EL CONCRETO HIDRÁULICO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO CASTILLOS (K-1) Y CADENAS (CC-1 Y CC-2)  SERÁ DE F'C= 200 KG/CM2 CON UN
AGREGADO MÁXIMO DE ¾”, UN REVENIMIENTO DE ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3. ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER
CURADOS ADECUADAMENTE.

LOS RECUBRIMIENTOS EN ZAPATAS Y MUROS DE ENRASE (ME) SERÁN DE 2 Y 5 CENTÍMETROS.

LOS RECUBRIMIENTOS EN CASTILLOS (K-1) Y CADENAS (CC-1 Y CC-2) SERÁN DE 5 CENTÍMETROS.

EL CONCRETO DEBERÁ SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

 CUANDO NO SE ESPECIFIQUE DETERMINADO TIPO DE CEMENTO EN EL PROYECTO, DEBERÁ ENTENDERSE QUE SE USARA CEMENTO PORTLAND TIPO
1.

 EL CEMENTO QUE SE UTILICE DEBERÁ DE SER DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD.

 LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS SE OBTENDRÁN DE LOS BANCOS O DEPÓSITOS FIJADOS POR LA DEPENDENCIA O BIEN LOS PROPUESTOS POR EL
CONTRATISTA.

 CUMPLIRÁN CON LAS DIMENSIONES EN EL PROYECTO SEGÚN EL ELEMENTO EN EL QUE SE UTILICEN.

 EL AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO DEBERÁ ESTAR EXENTA DE MATERIALES PERJUDICIALES TALES COMO ACEITE, GRASAS, ETC.

 EL USO DE ADITIVOS EN EL CONCRETO REQUIERE PREVIA Y EXPRESA AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

 LA REVOLTURA DE LOS MATERIALES DEBERÁ HACERSE SIEMPRE A MÁQUINA, TENIENDO PARA ESTO DOS REVOLVEDORAS A DISPOSICIÓN EN EL
LUGAR DE LA OBRA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA APRUEBE LA REVOLTURA HECHA A MANO Y SIEMPRE QUE EL CONCRETO
RESULTANTE VAYA A SER EMPLEADO EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES O EN PEQUEÑOS COLADOS CUYO VOLUMEN NO EXCEDA DE UN METRO
CUBICO.

RELLENOS Y COMPACTACIÓN

 ATENDIENDO A LAS EXIGENCIAS DEL CASO, LOS RELLENOS PUEDEN SER A VOLTEO (SIN COMPACTAR), O COMPACTADOS.

 EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE HARÁ EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTÍMETROS, COMPACTADO CON BAILARINA
AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, DÁNDOLE AL MATERIAL LA HUMEDAD NECESARIA PARA ALCANZAR DICHO GRADO DE COMPACTACIÓN
MENCIONADO.

 EL RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE LA REGION SERÁ DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON UN PESO VOLUMÉTRICO MÍNIMO DE 1,700
KG/M3, LA COMPACTACIÓN SE HARÁ CON PISÓN METÁLICO DE 18 KG. DE PESO Y UN MÍNIMO DE 15 GOLPES A UNA ALTURA DE 30 CENTÍMETROS,
LE HUMEDAD DEL RELLENO DEBERÁ SER LA ÓPTIMA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO.

ALBAÑILERÍA

CADENAS Y CASTILLOS

SE CONSTRUIRÁN CASTILLOS EN TODO MURO QUE DESEMPEÑE FUNCIONES ESTRUCTURALES O CUYA ALTURA DE 5.00 METROS DE ACUERDO CON LO
SIGUIENTE:

 EN LAS INTERSECCIONES DE MUROS

 EN AMBOS EXTREMOS DE TODO MURO AISLADO

 EN LOS EXTREMOS DE MUROS, CUANDO LA LONGITUD DEL TABLERO, MEDIDO A PARTIR DEL ÚLTIMO CASTILLO, SEA MAYOR DE 0.25 DE LA ALTURA
DEL MURO.

 EN LOS EXTREMOS LIBRES DE TODO MURO EXTERIOR.

 EL ESPACIAMIENTO MÁXIMO ENTRE CASTILLOS SERÁ DE 20 VECES EL ESPESOR DEL MURO.

DEBERÁN CONSTRUIRSE CADENAS DE CONCRETO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

 SOBRE EL CORONAMIENTO DE CIMIENTOS, ASÍ COMO DESPLANTES DE MUROS.

 PARA REMATES HORIZONTALES O INCLINADOS DE BARDAS, PERFILES Y MURO QUE NO VAYAN A ESTAR LIGADOS A SU PARTE SUPERIOR CON
ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA.

 EN CERRAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS.

 LA SECCIÓN DE LOS CASTILLOS Y CADENAS TENDRÁ COMO VALOR MÍNIMO 14 CENTÍMETROS POR EL ESPESOR DEL MURO.

 COMO MÍNIMO, LOS CASTILLOS Y CADENAS DEBERÁN ARMARSE EN SENTIDO LONGITUDINAL CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8”), GRADO ESTRUCTURAL
O CON 4 VARILLAS DEL # 2.5 (5/16”) GRADO DURO Y EN SENTIDO TRANSVERSAL CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DEL # 2 (1/4”) COMO SE INDIQUE EN
EL PROYECTO.

 EL CONCRETO QUE SE EMPLEE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS Y CADENAS TENDRÁ COMO MÍNIMO UNA RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2.

POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS CASTILLOS Y CADENAS, DEBERÁN ATENDERSE A LO SIGUIENTE:

 SE LOCALIZARAN LOS CASTILLOS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, TOMANDO EN CUENTA ADEMÁS LO SEÑALADO EN LOS
PÁRRAFOS ANTERIORES.

 EN CUANTO AL ARMADO DEBERÁ ATENDERSE A LO INDICADO EN LO RELATIVO AL DOBLADO DE VARILLAS, GANCHOS Y DOBLECES Y A LA
COLOCACIÓN PROPIAMENTE DICHA DEL ACERO DE REFUERZO.

 POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LA CIMBRA Y DESCIMBRA DE LOS MOLDES, DEBERÁN ATENDERSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

 RESPECTO A LA DOSIFICACIÓN, ELABORACIÓN, PRUEBAS, TRANSPORTE, COLADO, VIBRADO, PICADO, DESCIMBRADO Y CURADO DEL CONCRETO,
DEBERÁ TENERSE EN CUENTA LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

MUROS

LOS MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SERÁN DE 14 CENTÍMETROS DE ESPESOR JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCIÓN 1:3

 LAS DIMENSIONES, DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS, JUNTAS. TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACABADO DE LOS MUROS,
ESTARÁN DADAS POR EL PROYECTO.

 EN NINGÚN CASO SE ACEPTARAN TABIQUES CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INFERIOR A 50 KG/CM2.

 NO SE ACEPTARAN TABIQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS, RAJADOS O CON CUALQUIER OTRA CLASE DE IRREGULARIDAD QUE PUDIERA AFECTAR LA
RESISTENCIA Y/O APARIENCIA DEL MURO.

 POR LO QUE SE REFIERE AL CEMENTO, ARENA, GRAVA, AGUA Y ADITIVOS EN SU CASO, DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA LO QUE CORRESPONDA A
DICHOS MATERIALES.

 PREVIAMENTE A SU COLOCACIÓN, LOS TABIQUES DEBERÁN SATURARSE CON AGUA, A FIN DE EVITAR PÉRDIDAS DEL AGUA PARA EL FRAGUADO DEL
MORTERO.

 LOS TABIQUES DE HILADAS CONTIGUAS DEBERÁN CUATRAPEARSE, LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN CONSTRUIRSE A PLOMO Y LAS HORIZONTALES
A NIVEL, SALVO INDICACIÓN DIFERENTE DEL PROYECTO.

 NO SE TOLERAN DESPLOMES MAYORES A 1/300 DE LA ALTURA DEL MURO, PARA ALTURAS MAYORES DE 6 METROS SE PERMITIRÁ UN MÁXIMO DE 2
CENTÍMETROS.

 NO SE ACEPTARAN DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS ENTRE TABIQUES EN EL PAÑO DEL MURO MAYORES DE 3 MILÍMETROS.

 EL DESNIVEL DE LAS HILADAS NO SERÁ MAYOR DE 3 MILÍMETROS POR METRO LINEAL, TOLERÁNDOSE COMO VALOR MÁXIMO 3 CENTÍMETROS PARA
LONGITUDES MAYORES DE 10 METROS.

 EL ESPESOR DE LAS JUNTAS, TANTO VERTICALES, COMO HORIZONTALES, NO SERÁ MAYOR DE 1.5 CENTÍMETROS NI MENOR DE 0.5 CENTÍMETROS.

APLANADOS

 PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DEL APLANADO LAS SUPERFICIES DE LOS MUROS SE HUMEDECERÁN A FIN DE EVITAR PÉRDIDAS DE AGUA EN LA
MASA DEL MORTERO.

 CUANDO SE TRATE DE APLANADOS SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ÉSTAS DEBERÁN DE PICARSE Y HUMEDECERSE PREVIAMENTE A LA
APLICACIÓN DEL MORTERO PARA EL APLANADO.

 EL PROPORCIONAMIENTO DEL MORTERO PARA LA EJECUCIÓN DEL APLANADO SERÁ LA SIGUIENTE: MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5

 LA EJECUCIÓN DE LOS APLANADOS SERÁ REALIZADA EMPLEANDO UNA LLANA METÁLICA, O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA, A PLOMO Y REGLA Y A
LOS ESPESORES DEL PROYECTO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO DE QUE LOS REPELLADOS APLICADOS PREVIAMENTE A LOS LIENZOS DE LOS MUROS O
EN LAS SUPERFICIES DE CONCRETO SE ENCUENTREN TODAVÍA HÚMEDOS.

ACABADOS
PINTURA

 LAS PINTURAS  QUE  SE EMPLEEN EN LOS TRABAJOS  OBJETO DEL CONTRATO, DEBERÁN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES  REQUISITOS MÍNIMOS:

 DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECOLORANTE DIRECTO O REFLEJO DE LA LUZ SOLAR.

 TENDRÁN  LA  PROPIEDAD  DE  CONSERVAR  LA  ELASTICIDAD  SUFICIENTE  PARA  NO  AGRIETARSE  CON  LAS  VARIACIONES  DE TEMPERATURA
NATURALES EN EL MEDIO AMBIENTE.

 LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN.

 DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA AL MÍNIMO EL NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU
ACABADO TOTAL.

 SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL LNTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS
SUPERFICIES POR CUBRIR.

 SERÁN IMPERMEABLES Y  LAVABLES, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE
ACTÚEN SOBRE ELLAS.

 TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA.

TAPAJUNTAS

 LOS TAPAJUNTAS  QUE  SE EMPLEEN EN LOS TRABAJOS  OBJETO DEL CONTRATO, DEBERÁN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES  REQUISITOS MÍNIMOS:

 SERÁN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y DEBERÁ DE ESTAR LIBRE DE ÓXIDO Y DESENGRASADO

 SE LE DARÁ UNA MANO DE PINTURA PRIMARIA CON CROMATO DE ZINC APLICADO CON PISTOLA DE AIRE.

 EL ACABADO FINAL SE DARÁ CON DOS MANOS DE ESMALTE EPÓXICO CATALIZADO CON UN ESPESOR NO MENOR A 6 MILÉSIMAS, APLICADAS CON
PISTOLA DE AIRE.

 LA FIJACIÓN A LOS CASTILLOS SE HARÁN POR LA CARA INTERIOR DE LA BARDA UTILIZANDO PIJAS DE 3” X ¼”  A CADA 40 CENTÍMETROS.

INICIO: "P.I."
LATITUD: 17.193167
LONGITUD: -96.799937

FINAL: "P.F."
LATITUD: 17.19371
LONGITUD: -96.800192

AUTORIZACIÓN DEPENDENCIA NORMATIVA

C O O R D E N A D A S  D E  P R O Y E C T O :
INICIO: "P.I."

LATITUD: 17.193167, LONGITUD: -96.799937
FINAL: "P.F."

LATITUD: 17.193716, LONGITUD: -96.800192

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL
JARDÌN DE  NIÑOS  “NIÑOS HEROES DE
CHAPULTEPEC” CLAVE: 20DJN0057V, EN LA
LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO,
ETLA OAXACA

VER
DETALLE "A"

DETALLE "A"
S/ESC.

PLANTA ARQUITECTONICA DE BARDA

ESC. 1:100

FACHADA PRINCIPAL DE BARDA

ESC. 1:100


