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PLANTA ARQUITECTONICA  ESC. 1:50

A

AULA DIDACTICA

A

1.051.50
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LIMITE DE CIRCULACIÒN

PROYECCIÒN DE CUBIERTA
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FACHADA LATERAL

CIRC.

1.20

4.00 4.00

1.208.00

1.10 8.00

N.P.T. +0.50

LOSA DE CONCRETO

DE 10 CM.

ESC. 1:50

10.40

CADENA DE CONCRETO FC=200

KG/CM2 14x10CM (ZOCLO) INCLUYE;

CIMBRA APARENTE, ARMADO CON

2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @

20CMS. MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE

54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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FACHADA PRINCIPAL

B A
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1
1

CORTE A-A

CIRC.

1.20 4.00 4.00 1.20

8.00

8.00 1.10

AULA DIDACTICA

N.P.T. +0.60

0.35

LOSA DE CONCRETO

DE 10 CM.

ESC. 1:50

RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)

0.46

0.23

RODAPIE DE CONCRETO FC=200

KG/CM2 SECCION PROMEDIO

15x20CM, ARMADO CON 5VARILLAS

#3 A.R. Y BASTON DE 1.40 M DE

LONGITUD #2 @ 25 CM, INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

0.54

9.45

1.23

10.40

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE

54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA DE CONCRETO FC=200

KG/CM2 14x10CM (ZOCLO) INCLUYE;

CIMBRA APARENTE, ARMADO CON

2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @

20CMS. MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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ACABADO EN MUROS

A.- ACABADO INICIAL

1.-MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X 0.14 X 0.28 CMS. DE  14

CM ESPESOR ASENTADO  CON MORTERO 1:3 ACABADO

COMUN. INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

2.-MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO CON

VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS,

CON UN F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO

COMUN.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO

1.-APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:3 , A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA

MADERA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADOS,  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

C.- ACABADO FINAL

1.-PINTURA VINILICA LAVABLE APLICADA A 2 MANOS, MARCA

COMEX O SIMILAR, COLOR TUCAN CODIGO L1-12, TRABAJO

TERMINADO INCLUYE; PREPARACION DE SUPERFICIE

REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2.-PINTURA VINILICA LAVABLE APLICADA A 2 MANOS, MARCA

COMEX O SIMILAR, COLOR PALETA CODIGO L1-07, TRABAJO

TERMINADO INCLUYE; PREPARACION DE SUPERFICIE

REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

A

B
C

ACABADO EN PISOS

A.- ACABADO INICIAL

1.-PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE

ESPESOR, INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2.-CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1 VARILLAS

#3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE  54CM

DELONGITUD INCLUYE; MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO

1.-ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA

PELO LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACABADO

CON VOLTEADOR.INCLUYE;  MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

C.- ACABADO FINAL

1.-LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O

MOSAICO CON CEPILLO, AGUA, ACIDO

CLORHIDRICO, INCLUYE; MATERIALES Y MANO

DE OBRA.

A

B

C

A

B

C

A.- ACABADO INICIAL

1.-LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO ENTRE 10 Y 15 CM. ARMADA CON VARILLA

DEL No.3 @ 30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No.3 @ 30 CM.

B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO

1.-ACABADO APARENTE, INCLUYE REBABEAR Y PLASTE

NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

C.- ACABADO FINAL

1.-PINTURA VINILICA LAVABLE APLICADA A 2 MANOS, MARCA

COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO AMANECER CODIGO L1-24,

TRABAJO TERMINADO INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACABADO EN PLAFONES

A

B C

A.- ACABADO INICIAL

1.-LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE

10±2 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No.3 @

30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No.3 @ 30 CM.

B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO

1.-ACABADO APARENTE, INCLUYE LIMPIEZA Y

PREPARACIÓN PARA RECIBIR

IMPERMEABILIZANTE.

C.- ACABADO FINAL

1.-IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE

PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO,

APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO CON

GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y

ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE

COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESP. CON

GARANTIA DE 8 AÑOS.
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SELLOS FIRMAS

NOMBRE DEL PROYECTO

PROCESO CONSTRUCTIVO

ACABADOS

UNA VEZ TERMINADO DE DESCIMBRAR  LAS LOSAS Y MOVER LA MADERA

UN LUGAR SEGURO DONDE NO INTERRUMPA CON LOS SIGUIENTES

TRABAJOS; SE PROCEDE A INICIAR CON EL APLANADO EN MUROS CON

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 , A PLOMO Y REGLA ACABADO CON

LLANA MADERA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADOS,  MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.UNA VEZ TERMINADO CON EL

APLANADO EN MUROS SE CONTINUA CON EL CIMBRADOEN EL PERIMETRO

DE BANQUETA PARA EL FORJADO DE NARIZ CON MADERA DE PINO DE 3a

ACABADO APARENTE. POSTERIORMENTE, SE PROCEDE A COLOCAR EL

PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO

O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACABADO

CON VOLTEADOR.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

UNA VEZ TERMINADO CON EL PISO DE CONCRETO DENTRO DEL AULA Y EN

LA BANQUETA SE PROCEDE CON LA CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2

SECCION PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1 VARILLAS #3, A.R. Y

BASTON#2@30CM DE  54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA APARENTE,

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.AL CONTORNO DEL

AULA. DESPUES DE COLOCAR LAS CEJAS DE CONCRETO SE PROCEDE

CON LA APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,

COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR

DEFINIDO EN OBRA, TRABAJO TERMINADO INCLUYE; PREPARACION DE

SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(LOS COLORES SE MUESTRAN EN EL

PLANO DE ACABADOS AC-01) UNA VEZ TERMINADA LA APLICACION DE

PINTURA SE PROCEDE CON LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS ACABADO

APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON

TERMOFUSION ACABADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA

PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR

TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESP. CON GARANTIA DE 8 AÑOS

AL MISMO TIEMPO SE COLOCA LA CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO

NATURAL  LINEA 2x1" INCLUYE; VIDRIO 6MM ESPESOR HERRAJES Y TODO

LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y LA  COLOCACION DE

PUERTA DE 1.00 X 2.40M CON TABLERO DE MULTIPANEL INCLUYE; MARCO

Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO 2" 1x2.50M INCLUYE; CHAPA TIPO IOCIFED,

TRABAJO TERMINADO.

POR ULTIMO SE PROCEDE CON LA LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O

MOSAICO CON CEPILLO, AGUA, ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE;

MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS

CARAS INCLUYE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. ASI COMO LA LIMPIEZA

GENERAL DE LA OBRA POR DENTRO Y POR FUERA.

OAXACA DE

JUÁREZ

SANTA CRUZ

XOXOCOTLÁN

TLACOLULA

DE

MATAMOROS
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MORELOS

COATECAS

ALTAS

MIAHUATLÁN DE

PORFIRIO DÍAZ

SANTA

LUCÍA

MIAHUATLÁN

SAN

JOSÉ

DEL

PROGRESO

SANTO TOMÁS

TAMAZULAPAM

ZIMATLÁN DE

ÁLVAREZ

SAN PABLO

HUIXTEPEC

SAN

NICOLÁS

QUIALANA

TLALIXTAC

DE

CABRERA

UBICACION DEL PROYECTO DENTRO DE LA

PREESCOLAR "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

OAXACA

BARRIO EL CERRITO

SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN

SIERRA SUR

MIAHUATLÁN

Presidente Municipal Constitucional

C. JUAN PABLO SANTOS MENDOZA

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INÉS DE
LA CRUZ" C.C.T. 20DCC2434E, EN LA  LOCALIDAD BARRIO EL CERRITO, MUNICIPIO

DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN.
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