


PLANTA ARQ. (DESMONTAJE DE MUEBLES)
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1:50




PLANTA ARQ. (DESMONTAJE DE MUEBLES)
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1:50


REPORTE FOTOGRAFICO EN
DESMONTAJE DE MUEBLES
SANITARIOS



DESMONTAJE DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL).



DESMONTAJE DE WC Y TANQUE (HERRAJES).




DESMONTAJE DE TAJA DE 40X40 SIN RECUPERACION.




DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACION.




DESMONTAJE DE MINGITORIO SIN RECUPERACION.



CORTE TRANSVERSAL A-A' (DEMOICIONES Y DESMONTAJES)
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1:50




CORTE LONGITUDINAL C-C' (DEMOICIONES Y DESMONTAJES)
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1:50



FACHADA LATERAL (DEMOICIONES)
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1:50

DESMONTAJES				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SIMBOLOGIA
DES-2	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO Y TAJA SIN RECUPERACION. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	4.00	PIEZA	●
DES-3	DESMONTAJE DE MINGITORIO SIN RECUPERACION. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	7.00	PIEZA	▽
DES-4	DESMONTAJE DE MAMPARA, FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y LAMINA SIN RECUPERACION. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	14.48	M2	→
DES-5	DESMONTAJE DE PUERTA PARA MAMPARAS DE 1.40X0.44 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y LAMINA SIN RECUPERACION. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	14.00	PIEZA	★
DES-14	DESMONTAJE DE PUERTA DE ACCESO A DUCTO DE 1.50X0.44 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y LAMINA SIN RECUPERACION. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.00	PIEZA	★
DES-7	DESMONTAJE DE LAVABO RECTANGULAR SIN RECUPERACION. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DEL MUEBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LLAVE ANGULAR, MANGUERA FLEXIBLE, CORDON DE CONTRACANASTA, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3.00	PIEZA	○
DES-9	DESMONTAJE DE TAJA DE 40X40 CM, SIN RECUPERACION. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DEL MUEBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LLAVE ANGULAR, MANGUERA FLEXIBLE, CORDON DE CONTRACANASTA, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.00	PIEZA	△
DES-10	DESMONTAJE DE W.C. DE TANQUE BAJO, SIN RECUPERACION. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.00	PIEZA	○
DES-12	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE SIN RECUPERACION DE HIXINCHI HASTA UNA ALTURA DE 5M. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMOS ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	4.00	PIEZA	□
DES-13	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA MANUAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.59	M3	NO APLICA
DES-1	CANCELACION PERMANENTE DE LA SALIDA HIDRAULICA DE MINGITORIO, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	7.00	SAL	●

DEMOLICIONES				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SIMBOLOGIA
DEM-1	RETIRO DE PINTURA VINILICA (DETENERADA) EN INTERIORES DE MUROS Y PLAFONES. SE DEBERA REVISAR LA SUPERFICIE PARA LIBERAR Y PROCEDER A RETIRAR TODAS LAS PARTES DANAIDAS ANTES DE APLICAR LA PINTURA NUEVA. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, RETIRO CON HERRAMIENTA DE MANUAL DE PINTURA EXISTENTE, CUÑA, CEPILLO DE ALAMBRE, ANDAMOS, LAVADO CON AGUA Y JABON, ENJUAGADO CON ABUNDANTE AGUA LIMPA, LLIZADO ENTRE PINTURA REMOVIDA Y PINTURA BIEN ADHERIDA PARA ELIMINAR EL DESMAYO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, EL ALCANCE DEL PRESENTE CONCEPTO CONSIDERA EL RETIRO DEL TOTAL DE LA PINTURA DE LA SUPERFICIE, CUANTIFICAR SOLA ESTAS AREAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	77.44	RPV
DEM-2	RETIRO DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS EXTERIORES. SE DEBERA REVISAR LA SUPERFICIE PARA LIBERAR Y PROCEDER A RETIRAR TODAS LAS PARTES DANAIDAS ANTES DE APLICAR LA PINTURA NUEVA. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, RETIRO CON HERRAMIENTA DE MANUAL DE PINTURA EXISTENTE, CUÑA, CEPILLO DE ALAMBRE, ANDAMOS, LAVADO CON AGUA Y JABON, ENJUAGADO CON ABUNDANTE AGUA LIMPA, LLIZADO ENTRE PINTURA REMOVIDA Y PINTURA BIEN ADHERIDA PARA ELIMINAR EL DESMAYO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, EL ALCANCE DEL PRESENTE CONCEPTO CONSIDERA EL RETIRO DEL TOTAL DE LA PINTURA DE LA SUPERFICIE, CUANTIFICAR SOLA ESTAS AREAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	41.82	RPE
DEM-6	DEMOLICION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, A MANO CON MARCO Y CUÑA EN DUCTO SANITARIO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.02	
DEM-8	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE REGISTRO SANITARIO 60 X 60 X 80 CM DE MAMPONERIA (TUBULO DE BARRIO BAJO RECUBRIDO, TAMBON DE CONCRETO DE BLOQUE HUECO Y PERADO). SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	4.00	
DEM-9	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA MANUAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.38	NO APLICA



CUADRO DE AREAS	
ÁREA TOTAL DEL PREDIO:	34,219.29 M2
ÁREA CUBIERTA:	1,966.52 M2
ÁREA DE DESPLANTE:	0.00 M2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN:	0.00 M2
ÁREA LIBRE DESCUBIERTA:	32,252.77 M2
NUMERO DE NIVELES:	1.00
ÁREA TOTAL A REHABILITAR:	8.10X6.15 = 49.815 M2

Proyecto:
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CON CLAVE: 20DES0009V.

Región: Valles Centrales
Distrito: Etla
Municipio: San Lorenzo Cacaotepec
Localidad: San Lorenzo Cacaotepec

D.R.O. ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNÁNDEZ
REGISTRO A-2146-A

PROYECTISTA
ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNÁNDEZ
REGISTRO: 3771787

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Lorenzo Cacaotepec, Dto. Etla, Oax. 2017-2019

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ALVA ANTONIA GARCÍA

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Lorenzo Cacaotepec, Dto. Etla, Oax. 2017-2019

SECRETARIO:
ING. ENRIQUE RUIZ CANSECO.

Escala: LA INDICADA
Acotación: METROS

Plano:
**NUCLEO SANITARIO 1
TRABAJOS A REALIZAR
DESMONTAJES Y DEMOLICIONES**

Fecha: JULIO 2019
Clave: DES-01 Y DEM-01

No. Plano:
03