


· LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

· LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN A LOS
PLANOS ESTRUCTURALES  Y  A   LAS   DEMAS
DISCIPLINAS   DE INGENIERIA, CUALQUIER
DISCREPANCIA EN ELLOS, SE DEBERA CONSULTAR
A  LA DIRECCION DE PROYECTO.

.
· SE   DEBERAN   VERIFICAR   TODAS   LAS   MEDIDAS

Y NIVELES  EN   OBRA,  ANTES   DE   INICIAR
CUALQUIER TRABAJO,   SI    EXISTIERA    ALGUNA
DIFERENCIA  SE DEBERA  CONSULTAR A  LA
DIRECCION DE  PROYECTO.

SIMBOLOGIA ARQUITECTONICA

· N.P.T.     NIVEL DE PISO TERMINADO.

· N.T.N.     NIVEL DE TERRENO NATURAL.

· R.A.P.     REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES.

· 8.00 - 2 - 4     Longitud - Pendiente - ØTubo PVC

REFERENCIA DE EJES

          ARBOL EXISTENTE

CAMBIO DE NIVEL

ESCURRIMIENTO NATURAL

          MURO DE MAMPOSTERIA
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plantilla de concreto 5 cm. f'c= 100 kg/cm2.

plantilla de concreto 5 cm. f'c= 100 kg/cm2.

TL

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1.- Se iniciará con los trabajos preliminares de limpieza, con el fin de mantener libre de obstáculos el área de trabajo,
se deberá colocar cinta preventiva en todo el contorno para evitar cualquier accidente.

2.- Se realizará el trazo y nivelación con equipo topográfico para establecimiento de ejes de referencia y bancos de
nivel. De acuerdo a la norma SCT.N PRY CAR 1 002/07

3.- Una vez trazados los ejes de referencia y colocados los niveles, se iniciará con los trabajos de corte y demolición de
firme  de concreto existente de 15 cms de espesor en el eje C, los trabajos se realizaran de forma manual. De
acuerdo a la norma SCT.N CSV CAR 4 02 002/03

4.- Se procede con la excavación  de cepas por medios mecánicos para alojar las zapatas aisladas (Za1), (Za2)  y trabes
de liga (TL1), CON UNAS DIMENCIONES PARA CEPAS DE  2.20 m x 2.20 m x 1.40 m de profundidad, y la excavación
para alojar las trabes de liga que tendrán un ancho de 0.45 m x 0.65 m de alto, este trabajo se realizara con ayuda
de maquinaria retroexcavadora por lo cual se ira corroborando alturas al momento de la excavación, para el afine
de taludes y base, se hará de manera manual con herramienta menor dejando la superficie totalmente plana y a
nivel que se requiera.  De acuerdo a las  normas  SCT.N·CTR·CAR·1·01·003/11, N·CTR·CAR·1·01·013/00

5.- una vez terminada la excavación se realizara la estabilización del suelo, con incorporación de grava de 1 1/2"   de 20
cm los cuales quedara incrustado con el suelo  y en seguida una cama de 20 cm de grava de 1 1/2" compactada la
cual recibirá la plantilla de donde se desplantara la estructura de cimentación.

6.- A continuación se procederá a realizar y colocar la plantilla para cimentación con concreto simple f'c=100 kg/cm2,
con un espesor de 5 cm. Para evitar el contacto directo con el suelo de los aceros de refuerzo, debiendo ser de la
medida de zapatas (Za1), (Za2) y trabes de liga (TL1). De acuerdo a las  normas SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

7.- El acero de refuerzo a utilizar deberá cumplir con un fy= 4200 kg/cm, para todos los casos, se procede a realizar el
habilitado y armado de parrilla inferior en zapatas (Za1) correspondiente al eje B, con acero del #5 a 20 cm. en
ambos sentidos una vez colocado se procederá a realizar el armado para dado de cimentación (D1) utilizando 8
varillas del No. 6 , estribos y grapas del #3 @ 12 cm con una altura de 1.45 m. para esto se deberá fijar
perfectamente el acero a la parrilla inferior de la zapata,  después se colocará el acero de la parrilla superior con
var. #3 a 20 cm. en ambos sentidos. Una vez realizado el habilitado y armado de zapatas y dado de cimentación se
procederá a colocar las anclas para fijación de las columnas de acero debiendo tener especial cuidado en el plomeo
y nivelación de estas anclas. De acuerdo a las  normas SCT-N-CTRCAR- 1-02-004/02

8.- Se procede a realizar el habilitado y armado de parrilla inferior en zapatas (Za2) zapatas de colindancia hacia fuera,
correspondiente al eje C, marcadas en planta de cimentación, con acero de fy= 4200 kg/cm del #5 a 20 cm. en
ambos sentidos una vez colocado se procederá a realizar el armado para dado de cimentación (D2) utilizando 8
varillas del No. 8,  estribos y grapas del #3 @ 12 cm con una altura de 1.45 m. para esto se deberá fijar
perfectamente el acero a la parrilla inferior de la zapata,  después se colocará el acero de la parrilla superior con
var. #5 a 20 cm. en ambos sentidos. Una vez realizado el habilitado y armado de zapatas y dado de cimentación se
procederá a colocar las anclas para fijación de las columnas de acero debiendo tener especial cuidado en el plomeo
y nivelación de estas anclas. De acuerdo a las  normas SCT-N-CTRCAR- 1-02-004/02

9.- Después de haber fijado y anclado todos los elementos verticales (Dado D1 y D2, Anclas de fijación y conexión para
columnas de acero) al acero de la zapata Za1 y Za2, se habilita el acero para la trabe de liga TL1 con una sección de
25 cm x 50 cm, anclando el acero al dado de cimentación D1 y D2, el acero para la TL1 estará compuesto por 4
varillas del #5 más dos del #3 en el sentido longitudinal al eje de la trabe de liga y estribos del #3, colocados 1 a 5 -
8 a 12 en ambos extremos  - y a 22 cm en el centro. De acuerdo a la  norma SCT-N-CTRCAR- 1-02-004/02

10.- se colocara la cimbra de los elementos de cimentación zapata (Za1, Za2 Dado D1, D2 y Trabe de Liga TL1) para
poder realizar un colado monolítico entre zapata y dado de cimentación, posteriormente se realizara el colado de
la trabe de liga.

           Se colocaran silletas de plástico para lograr el recubrimiento adecuado.

11.- El colado del concreto deberá elaborarse en sitio con una resistencia a la compresión de f´c= 250 kg/cm2. Con un
tamaño máximo de agregado grueso de 3/4" (19mm). Durante este proceso se cuidara el adecuado vibrado del
concreto, y se contemplara la asistencia de laboratorio para tomar las pruebas necesarias. De acuerdo a la  norma
CT-N-CTR-CAR- 1-02-003/04

          En el colado del concreto  se evitara colar a una altura mayor a 1.50, para asegurar la homogeneidad de         la
mezcla.

         Para que el colado alcance su resistencia antes de colocar las estructuras metálicas se dejaran pasar 21 días.
12.- Pasando 24 horas del colado se procede a retirar la cimbra de los elementos colados, y se realizara el curado de las

zapatas y dados de cimentación el cual será realizado por lo menos durante los primeros 7 días después del vaciado
mediante un vertido permanente de agua, hasta que el hormigón  haya alcanzado como mínimo el 70 % de su
resistencia. De acuerdo a la  norma NORMA N·CMT·2·02·006/04

13.- Se precede con el relleno y compactación de las cepas con el material producto de la excavación en capas de 20
cms, compactado al 95% de su p.v.s.m., con ayuda de equipo mecánico de dos tiempos (bailarina).

14.- En el extremo superior de cada zapata, saldrán las anclas de 1” de Ø de varilla lisa. De acuerdo a la  norma NORMA
N-CTR-CAR-1-02-005/01

15.- Se continúa con el anclaje de zapatas - columnas CM1 a base de tubo  de 12” Ø x 3/8” de espesor, con la ayuda de
una grúa de patio. Se cuidara la perfecta verticalidad y alineación de columnas. De acuerdo a la norma N-CTRCAR-
1-02-005/01

16.- Se realizara el suministro y colocación de  placa PL1 de 50cm x 50cm x 1"  y  PL2 placa y contra placa de 40cm x
50cm x 5/8” de espesor, utilizado para recibir las estructuras de acero. De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01

17.- Se suministrara el acero para la elaboración de armaduras en el lapso del tiempo que el concreto alcanza su
resistencia.

18.- Se realizara el trazo de la armadura A1 empleando para esto una superficie plana, puede ser la explanada misma,
con las medidas reales que se marcan en el plano estructural, posteriormente se efectuará el rolado de la misma
con los perfiles tipo PTR de 3” en la cuerda superior como la inferior colocando 2 PTR de 3" Cal. 11 para la formación
de cada cuerda, la altura de la armadura A1 será de 0.80 mts, se soldaran perfiles tipo PTR de 2 1/2" cal. 11, entre
los PTR de cada cuerda para la formación de montantes y diagonales. Y 2 PTR de 2 1/2" Cal. 11 para montantes y
diagonales dobles; las dimensiones de diagonales y montantes son distintas entre ellas, verificar cada una en el
detalle de la armadura A1, cada una de las estructuras se trabajara de la misma forma, incluyendo la soldadura y el
pintado de las estructuras. De acuerdo a la norma N-CTRCAR-1-02-005/01

19.- Las armaduras A2 y A3 serán rectas, utilizando 2 PTR de 1 1/2” cal. 14 en la cuerda superior e inferior, sus
diagonales y montantes serán de PTR 1 1/2” cal. 14, las dimensiones de esta armadura se puede verificar en el
detalle de la armadura A2 y A3. De acuerdo a la norma N-CTRCAR-1-02-005/01

20.- Las armaduras deberán colocarse con grúa y de acuerdo con las especificaciones de anclaje marcadas en el plano de
detalles estructurales.

21.- Posteriormente se procede a la colocación  contra venteos de cable de 1/2” Ø arado mejorado, que quedaran
conectados con un extremo fijo soldado y el otro articulado (atornillado a las estructuras). De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01

22.- Una vez montadas las estructuras de armadura y sus tensores, se realizará el suministro y colocación de los
largueros L1, que serán de canal monten  6MT12, y L2 en caja de canal monten  6MT14, su colocación será con
apoyo por medio de clip de L 4”x4”x1/4”. Soldadas a la armadura A1 y sujetas al canal monten con 2 tornillos de
3/8” Ø. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

23.- Posteriormente se realizaran las conexiones de los contraflambeos  entre largueros, con varilla OS de 3/8” Ø en un
extremo fijo y el otro articulado. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

24.- Cada una de las estructuras metálicas antes de ser colocadas en su posición, se limpiara de manera mecánica y
serán cubiertas con una base de pintura primaria, y luego de ser pintadas con dos capas de esmalte anticorrosivo en
el color blanco.

25.- Una vez colocada la estructura se realizara el retoque de pintura final para todos los elementos colocados. De
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-012/0

26.- Se suministrará y colocara la lámina para la cubierta calibre 26 R101, lámina galvanizada acanalada termium zintro,
con empalmes de acuerdo a lo  que marque el fabricante, fijada con las pijas autoroscante de 1/4” x 1”. De acuerdo
a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

27.- Posteriormente se fijara el canalón de lámina lisa. Cal. 20, 91 cm de desarrollo colocado al borde de la lámina de la
techumbre. De acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015

28.- Se colocaran ocho bajadas de agua pluvial con tubos de P.V.C. de 4”Ø.  Para el mejor desalojo de aguas pluviales.
Verificar en el plano de instalación pluvial. De acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015

29.- Una vez terminada la obra se hace una limpieza general de la misma.
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