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METROS

C. GENARO ESAÚ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LUIS ALBERTO OLIVO VELASCO

SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VILLA DE ZAACHILA

ZIMATLÁN

OCOTLÁN DE MORELOS

EJUTLA DE CRESPO

MIAHUATLÁN

SAN LUIS AMATLÁN

OAXACA
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O
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RRETERA
  PUERTO
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EL KM

 175

DISTANCIA DESDE LA CAPITAL
DEL ESTADO DE OAXACA HASTA

EL LUGAR DEL PROYECTO DE
SON 103.00 KM POR PUERTO

ANGEL - OAXACA/MÉXICO 175,
PIEDRAS NEGRAS-SAN MATEO
RIO HONDO Y MÉXICO 175.

POSTE TELMEX

ARBOL

BANCO DE NIVEL 01, SOBRE CLAVO DE
CONCRETO, EN  JUNTA CONSTRUCTIVA,
DE BANQUETA,MARCADO CON PINTURA
NEGRA,  ELEV. 1598.00 MSNM.

POSTE DE CFE

ARBOTANTE

SIMBOLOGIA
BN-01

PR- 01

EST- 01

REFERENCIA 01, SOBRE CLAVO EN
TROMPO DE MADERA , EN ESQUINA DE
ALERO DE EDIFICIO C, MARCADO CON
PINTURA ROJA, CON ESTACA DE TESTIGO
A 14.72 MTS. DE LA EST 01

ESTACION

12

10

POSTE CON TRANSFORMADOR
 DE C.F.E.

12

PR- 02 REFERENCIA 02, SOBRE CLAVO EN
TROMPO DE MADERA, EN ESQUINA DE
ALERO DE EDIFICIO B,  MARCADO CON
PINTURA ROJA,  A 30.02 MTS. DE LA EST 01

REGISTRO DE C.F.E.

UBICACION

TIPO

OBRA

BARDA PERIMETRAL

" CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA

PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ, CLAVE: 20DPR3119B"

XX XX XX XX XX

N.P.T. 0+000

CERCO DE MALLA CICLON EXISTENTE

ME

T

TOMA DOMICILIARIA

ACOMETIDA/MEDIDOR/MUFA

ESTADO: (20) OAXACA

REGIÓN: (06) SIERRA NORTE

DISTRITO: (26) MIAHUATLÁN

MUNICIPIO: (059) MIAHUATLÁN DE 

LOCALIDAD:

(0001) MIAHUTLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ

BARDA PERIMETRAL EXISTENTE

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

AUTORIDAD MUNICIPAL

ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES YESCAS ARELLANES

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

CED. PROF.  5466173  D.R.O. A-1600-A

ING-ARQ MANUEL ANTONIO ARZATE CORTES

PROYECTISTA

CED. PROF.  4553176

PORFIRIO DÍAZ

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ, CLAVE: 20DPR3119B

PRELIMINARES

PRELM-002 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR METODOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRAZOS CON CALHIDRA DE ACUERDO A LA NORMA SCT. N. PRY. CAR 1 002/07 M2 240.68

CIMENTACION

PRELM-009 EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO IB, DE 0.00 A -2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CART01-007-11

M3 348.95

PREL-RELL-0
01

RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIO DE EQUIPO MECÁNICO, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: AGUA
PARA LA COMPACTACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA SCT N·CTR·CAR·1·01·009·16. , P.U.O.T. M3 96.26

CIMN-001 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR DE F'C= 100 KG/CM2, R.N. CON UN T.M.A. DE 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
ELABORACIÓN DEL CONCRETO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE ACUERDO A LA VACIADO, NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04 M2 201.87

ACE-ZAP-3 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION (ZAPATAS) CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 768.79

ACE-ZAP-4 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION (ZAPATA) CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 2353.23

ACE-CONTRA

-3

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION (CONTRAFUERTE) CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 77.20

ACE-CONTRA

-4

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION (CONTRAFUERTE) CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 278.24

ACE-TL-3 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION (TRABE DE LIGA) CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 26.03

ACE-TL-4 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION (TRABE DE LIGA) CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 40.82

ACE-K1-2 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-1 CON VARILLA #2 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA
Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 256.88

ACE-K1-5 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-1 CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA
Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 1145.73

ACE-K1A-2 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-1A CON VARILLA #2 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 17.070

ACE-K1A-3 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-1A CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 27.810

ACE-K2-2 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-2 CON VARILLA #2 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA
Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 21.790

ACE-K2-4 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-2 CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA
Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 34.780

ACE-K3-2 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-3 CON VARILLA #2 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA
Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 12.500

ACE-K3-4 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-3 CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA
Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 19.480

ACE-K4-3 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-4 CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA
Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 55.700

ACE-K4-4 ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO K-4 CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA
Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 51.95

CONC-01-250 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=250KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CIMENTACIÓN (ZAPATAS) VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA M3 LE
CORRESPONDEN 1.78 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 33.39

CONC-02-250 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=250KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CIMENTACIÓN (CONTRATRABES Y DADOS) VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES,
POR CADA M3 LE CORRESPONDEN 1.78 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y
ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 13.60

CONC-03-250 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=250KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CIMENTACIÓN (CONTRAFUERTE) VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA
M3 LE CORRESPONDEN 9.98 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO, APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE EN LA CORONA DE LA CONTRATRABE Y ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM.

M3 1.46

ESTRUCTURA MURO

ACE-CAD-2 ACERO DE REFUERZO EN CADENA CD-1 Y CD-2 CON VARILLA #2 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 115.21

ACE-CAD-3 ACERO DE REFUERZO EN CADENA CD-1 Y CD-2 CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 184.27

ACE-MURO-4 ACERO DE REFUERZO EN MURO CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y
DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 3369.49

ACE-MURO-5 ACERO DE REFUERZO EN MURO CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y
DESPERDICIO. P.U.O.T. KG 453.04

CONC-08-250 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=250KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN MUROS, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA M3 LE CORRESPONDEN
17.00 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS, INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA
ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 16.96

ALBAÑILERIA

C-MUR-001 MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 10X14X26 CMS.(O MEDIDAS DE LA REGION) CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CMS.
DE ESP. ACABADO APARENTE. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, P.U.O.T.

M2 177.08

CONC-01-200 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=200KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CASTILLOS (K-1) VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA M3 LE
CORRESPONDEN 9.98 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS, INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 3.36

CONC-04-250 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=250KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CASTILLOS (K-1A) VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA M3 LE
CORRESPONDEN 10.20 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS, INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 0.20

CONC-05-250 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=250KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CASTILLOS (K-2) VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA M3 LE
CORRESPONDEN 13.69 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS, INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 0.26

CONC-06-250 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=250KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CASTILLOS (K-3) VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA M3 LE
CORRESPONDEN 14.00 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS, INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 0.17

CONC-07-250 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=250KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CASTILLOS (K-4) VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA M3 LE
CORRESPONDEN 9.95 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS, INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 0.41

CONC-02-200 CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=150KG/CM2 AGR. MÁX. 3/4" EN CADENAS CD-1 Y CD-2 VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, POR CADA M3 LE
CORRESPONDEN 10 M2 DE CIMBRA DE MADERA CONSIDERANDO HASTA 5 USOS, INCLUYE:NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE MATERIALES
A PRIMERA ESTACIÓN A 20.0 M DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04-002, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. M3 2.22

HERRERIA

HERR-01 MODULO DE REJA DE PROTECCIÓN EN MURO A BASE DE PERFIL RECTANGULAR TUBULAR DE 2" X 1" CAL. 18 EN SENTIDO VERTICAL @ 0.15 M DE
SEPARACIÓN, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2" CAL. 18 EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN,
SOLDADURA, ANCLAJE AL MURO, PINTURA DE ESMALTE, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
P.U.O.T.

PZA 28.00

HERR-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS PARA MURO A BASE DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 2.80 M DE ALTO Y 0.20 CM DE
ANCHO, FIJADA A MURO A BASE DE TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: CORTE, DOBLEZ, FIJACIÓN, P.U.O.T. PZA 13.00
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