

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oax., 23 de noviembre de 2020.

## A LOS PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA 048 DESCRITA A CONTINUACIÓN:

Me permito informarle que se cancela la **VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS**, por causas de fuerza mayor de los siguientes procesos licitatorios que en seguida se mencionan:

No. LICITACION	No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA CONV.	FECHA VISITA
LPE-SINFRA/SSOP /UL-X227-2020	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/0959/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE. DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOAPAM DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	166 - SAN JOSÉ CHILTEPEC	0003 - ARROYO CHOÁPAM	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS
LPE-SINFRA/SSOP /UL-X228-2020	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/0963/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ENEBROS Y ABRAHAM CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	006 - ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	0001 - ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS
LPE-SINFRA/SSOP /UL-X229-2020	SF/SPIP/DPIP/FI SE/0992/2020	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA MARIA YUCUNICOCO)	469 - SANTIAGO JUXTLAHUACA	0036 - SANTA MARÍA YUCUNICOCO	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS
LPE-SINFRA/SSOP /UL-X230-2020	SF/SPIP/DPIP/FI SE/1238/2020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "ÑUU VIXI" CON CLAVE: 20DCC1189D, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	269 - SAN MIGUEL EL GRANDE	0009 - IGNACIO ZARAGOZA	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS
LPE-SINFRA/SSOP /UL-X231-2020	SF/SPIP/DPIP/FI SE/1257/2020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EVARISTO CRUZ MENDOZA" CLAVE:20DES0148W EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	269 - SAN MIGUEL EL GRANDE	0004 - VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS
LPE-SINFRA/SSOP /UL-X232-2020	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/1283/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LUVINA	269 - SAN PABLO MACUILTIANGUIS	0002 - SAN JUAN LUVINA	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS
LPE-SINFRA/SSOP /UL-X233-2020	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/1058/2020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN LACHIXONASE	125 - SAN CARLOS YAUTEPEC	0048 - ASUNCIÓN LACHIXONASE	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS

### "2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

UNIDAD DE LICITACIONES  
SIOTS/SSOP/UL/2817/2020  
TARJETA INFORMATIVA

ÁREA:  
NÚMERO:  
ASUNTO:

UNIDAD DE LICITACIONES  
SIOTS/SSOP/UL/2817/2020.  
TARJETA INFORMATIVA.

Sin otro particular me despido de Usted, con un cordial saludo.

A LOS PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA 048 DESCRITA A CONTINUACIÓN:

Me permito informarle que se cancela la VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, por causas de fuerza mayor de las siguientes licitaciones que en seguida se mencionan:

**ATENTAMENTE**



**ING. HECTOR MORALES MORAN**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES**

FECHA VISITA	FECHA CONV.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	No. OFICIO DE AUTORIZACION	No. LICITACION
24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARROYO CHOYAM	ARROYO CHOYAM	CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD DE ARROYO CHOYAM	SIOTS/SSOP/UL/2817/2020	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X227-2020
24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASUNCIÓN	ASUNCIÓN	CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 14 DE ABRIL LOCALIDAD DE ASUNCIÓN	SIOTS/SSOP/UL/2817/2020	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X228-2020
24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	YUQUINDO	YUQUINDO	CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 14 DE ABRIL LOCALIDAD DE YUQUINDO	SIOTS/SSOP/UL/2817/2020	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X229-2020
24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	ZARAGOZA	ZARAGOZA	CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 14 DE ABRIL LOCALIDAD DE ZARAGOZA	SIOTS/SSOP/UL/2817/2020	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X230-2020
24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 14 DE ABRIL LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	SIOTS/SSOP/UL/2817/2020	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X231-2020
24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	JUAN LUVINA	JUAN LUVINA	CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JUAN LUVINA	SIOTS/SSOP/UL/2817/2020	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X232-2020
24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	MACULIANGUIS	MACULIANGUIS	CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MACULIANGUIS	SIOTS/SSOP/UL/2817/2020	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X233-2020
24 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS	21 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASUNCIÓN	ASUNCIÓN	CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 14 DE ABRIL LOCALIDAD DE ASUNCIÓN	SIOTS/SSOP/UL/2817/2020	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X234-2020

C.c.p. - Ing. Alejandro Oribe Casasco Antonio.- Jefe de Departamento de Infraestructura Urbana.-Para su conocimiento.  
C.c.p. - Arq. Mártín Edgar Osorio Cruz.- Jefe de Departamento de Obras Especiales.-Para su conocimiento.  
C.c.p. - Ing. Brandon Javier Carrillo Aguilar.- Jefe de Departamento de Electrificación.-Para su conocimiento.  
EXP. MIN. HMINUCD/1192