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NOTA 1:
LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA SERÁN A
BASE DE MATERIAL TRITURADO Y CUMPLIRÁN CON
LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/16
PROVENIENTES DEL BANCO PARAJE LA ORGANADA
EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BUENA VISTA A
14.7 KM. DE LA OBRA, MEZCLA 40% DE GRAVA
TRITURADA DE 1 1/2" A 3/8" Y 60% DE ARENA DE
TRITURACIÓN DE 3/8" A FINOS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle, para

conocer el nivel de guarniciones ver las secciones transversales de cada cadenamiento.

TERRACERÍAS:

 El trazo y nivelación de terreno se realizará con equipo topográfico, estableciendo ejes

de referencia y bancos de nivel, ver perfil topográfico.

 Se realizará un corte de terreno natural para desplante de cuerpo de pavimento, por

medios mecánicos (moto conformadora) se abrirá una caja hasta la profundidad

indicada para llegar al nivel de la sub-rasante, esta se compactará al 100 % de su

P.V.S. máximo.

 Los trabajos de corte serán a máquina en material tipo II.

PAVIMENTO HIDRÁULICO

 Una vez nivelada y compactada la sub-rasante se tendera y compactará la base

hidráulica de materiales granulares cuyo espesor será de 0.20 mts., compactada con

procedimientos mecánicos al 100 % de su P.V.S. mínimo proctor. agregándole agua

necesaria para alcanzar dicha compactación.

 La base deberá cumplir con lo estipulado en la norma de la SCT N.CMT.4.02.002/16.

 Losa de concreto hidráulico de 15 cms. MR=45 kg/cm2. T.M.A. ¾”.

 El concreto para la construcción del pavimento de concreto deberá tener un MR=45

kg/cm2. y el cemento deberá cumplir con las especificaciones de la norma mexicana

NMX-C-414-ONNCCE-1999.

 Para la elaboración del concreto se usará Cemento Portland Puzolánico clase

resistente 30 de alta resistencia inicial “CPP 30R”.

 Se deberá curar el concreto por intervalos de 3 hrs. por día por un periodo de 14 días

mínimo por riego o bien usando membrana de curado; el revenimiento del concreto

deberá ser de 10 cms, con una tolerancia de ± 2.5 cms.

 El colado deberá hacerse con medios mecánicos (revolvedora), en losas de proporción

requerida. (1 a 1.4). por lo tanto donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones

deberán partir del eje del pavimento, seccionando dicho eje a cada 3.00 metros en

toda su longitud y el largo de la losa será determinado por el eje del pavimento,

obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo variable, donde el arroyo

vehicular es de ancho constante (6.00 m) y sean delimitadas en sus fronteras laterales

por guarniciones, las piedras tendrán una dimensión de 3.00 en el sentido paralelo al

eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento. Alternando el colado

en forma de zig-zag. colocando pasa juntas en sentido transversal y barras de amarre

en el sentido longitudinal, estas serán de 80cm de longitud y separadas entre si a cada

40cm., se utilizará vibrador de inmersión para la acomodación del concreto, una vez

que el concreto empiece a fraguar se iniciará el rayado o marcado.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

 El acabado final que se le dará a las calles y funcionará como superficie de rodamiento

uniforme de textura abrasiva a todo el ancho del pavimento.

 La separación de los surcos será de 25 mm. el ancho del surco será de 3mm.

 La profundidad del surco será de 5 mm.

GUARNICIONES

 La sección de la guarnición será de 0.20 mts. de base 0.40 mts. de alto y 0.15 mts de

corona. según detalles.

 La cimbra que se utilice en la construcción de guarniciones deberá ser metálica o

triplay marino.

 El concreto para la construcción de guarniciones de concreto (machuelos) deberá

tener un f´c= 200 kg/cm2. y el cemento deberá cumplir con las especificaciones de la

norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-1999.

 Para la elaboración del concreto se usará Cemento Portland Puzolánico clase

resistente 30 de alta resistencia inicial “CPP 30R”, debiendo curar el concreto por

intervalos de 3 hrs. por día por un periodo de 14 días mínimo por riego o bien usando

membrana de curado.

 El colado deberá hacerse de manera manual usando revolvedora, y de forma continua

utilizando vibrador para la acomodación del concreto o en su defecto pisones

metálicos, especiales para este tipo de obra, debiendo dejar juntas de contracción a

base de cartón asfaltico de 3 mm. de espesor para absorber dilataciones a cada 4.00

mts. el acabado será aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte

superior.

 el revenimiento del concreto para su trabajabilidad deberá ser de 10 cms.

 el tamaño máximo de agregado grueso para la elaboración del concreto será de ¾.

PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE

 Las pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de contracción, serán barras

lisas de ¾” de diámetro por 0.41 metros de longitud, y separadas entre cada una de

ellas a una distancia de 0.30 metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se

colocarán antes del colado del concreto hidráulico, mediante orificios en la frontera o

cimbra que permitan la instalación de pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el

alineamiento y espaciamiento especificado. Deberán asegurarse en la posición

correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos

longitudinales. Una vez colocadas, la superficie expuesta de las pasa-juntas se

someterá a un tratamiento antiadherente, con una funda de plástico tubo de pvc de 1”,

para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la junta. Las

pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construcción, de expansión

y de emergencia, serán iguales a las que se utilicen en las juntas de contracción y se

colocarán con el mismo alineamiento y espaciamiento.

 Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, serán corrugadas,

de 1/2” de diámetro por 0.71 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas

a una distancia de 0.76 metros, y se colocarán mediante orificios en la frontera o

cimbra que permitan la instalación de las barras, con el alineamiento y espaciamiento

que indique el proyecto. Deberá asegurarse en la posición correcta durante el colado y

el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibración si se

usa equipo de cimbra deslizante.

 En una longitud de cuarenta (76) centímetros antes y después de una junta

transversal, no se colocarán barras de amarre.

JUNTAS

 Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y

antes de que se formen grietas naturales por contracción, se aserrara el concreto para

formar una junta. Los cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y

características establecidas en el proyecto.

Sellado y relleno de juntas

 Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomérico a base espuma de

polietileno o similar. sobre este se aplicará el sello empleándose el astofex99 de fester,

o silicón o similar, aplicándose en frio.

JUNTAS DE CONTRACCION

 Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y

antes de que se formen grietas naturales por contracción, se formarán mediante el

serrado del concreto en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con

una o varias pasadas de una sierra de disco. la ubicación y las dimensiones de las

ranuras, así como el relleno y sellado de las mismas están especificadas en este

plano.

CIMBRADOS

 Se cimbrará a lo largo de los dos carriles para colados por jornal, en losas de 3.00 mts.

en el sentido longitudinal de la calle por un ancho variable determinado por el ancho

de la calle. Alternando el colado en forma de zig-zag.  y su altura será igual al espesor

del pavimento por construir. deberá tener la suficiente rigidez para que no se deforme

durante la colocación del concreto y, si va servir como rieles para el desplazamiento

de equipos, para no deformarse bajo la circulación de los mismos.

 La fijación de las cimbras al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que impidan

cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como

máximo un metro (1m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los

encofrados o en la unión de aquellos.

 Se deberá de disponer de un número suficiente de cimbra para tener colocada, en

todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para

tres (3) horas de trabajo, más la cantidad necesaria para permitir que el desencofrado

del concreto que se haga a las dieciséis (16) horas de su colocación.

 Todos los materiales utilizados en esta actividad, deberán ser dispuestos de un lugar

seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro

alguno para las personas que transitan por el lugar. de otro lado, todo el personal

deberá tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles

desprendimientos y lesiones.

EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO

 Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido

uniformemente; una terminadora transversal con elementos de enrase, compactación

por vibración y alisado transversal; y una terminadora longitudinal que realice el

alisado en dicho sentido.

 Los vibradores superficiales deberán tener una frecuencia no inferior a tres mil

quinientos (3 500) ciclos por minuto y los de inmersión de cinco mil (5 000) ciclos por

minuto. la amplitud de la vibración debe ser suficiente para ser visible en la superficie

del concreto y generar una onda a trescientos milímetros (300 mm.) del vibrador.

 Para el acabado superficial, se utilizarán planchas con la mayor superficie, que permita

obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas.

 Cortadoras de gasolina con discos de diamante. para hacer los cortes entre las losas.

 Una vez transcurridas 2 hrs de colado de provocar un corte con la cuchara de albañil o

con una herramienta parecida de 2cm de profundidad como máximo con el fin de no

despostillar el concreto colocado.

PROCESO DE CURADO

 Las losas se saturarán de agua durante 8 días, esto se realizará por las mañanas y

por las tardes con el objeto de curar el pavimento.

SEÑALAMIENTOS

 Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se deberá

proceder al cepillado de las guarniciones y limpieza para la aplicación de pintura para

tráfico a base solvente, de igual manera en las zonas donde el plano indique la pintura

de sendas peatonales beberá limpiarse y cepillarse para la correcta aplicación de la

pintura que establece el catálogo de conceptos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1.- Se realizará el replanteo topográfico para delimitar el trazo, nivelación y secciones,

con el objetivo de marcar el eje de la calle, y así referenciar niveles a los que se

desplantará el pavimento.

2.- Mediante la Moto conformadora se realizarán los cortes que se incluyen en el plano

de secciones de construcción y llegar a los niveles donde se encuentra el desplante

firme sin que se tenga que elaborar ninguna plantilla de concreto adicional para el

desplante del pavimento.

3.- Las excavaciones para alojar las guarniciones y estabilizar la zona donde lo indique

el proyecto (ver secciones de construcción) se realizarán a mano, las dimensiones de

estas serán de 0.20m de ancho en la parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de

espesor en la parte superior.

4.- Una vez realizado el corte de acuerdo a los planos y haber alcanzado el nivel de la

sub rasante, esta se compactará al 100 % de su P.V.S. máximo. Además de proceder

inmediatamente al retiro del material producto del mismo y demoliciones si es que

existieran.

5.- Ya compactada la sub-rasante y formado el cajón, se procederá al tendido de la

base hidráulica cuyo espesor será de 0.20 metros. Dicha base estará conformada por

materiales granulares , compactada con procedimientos mecánicos al 100% de su

P.V.S. mínimo proctor. Además de agregar el agua necesaria para alcanzar dicha

compactación.

6.- Una vez conformada y compactada la base hidráulica, se continuara con la

construcción de las guarniciones, estas serán de 0.20m de ancho en la parte inferior,

0.40m de altura y 0.15m de espesor en la parte superior, se moldeará con madera en

las zonas de curvas y con tubular en las partes rectas., además de que se construirán

las banquetas como lo especifica el proyecto,  la construcción de las guarniciones y

banquetas (en caso de que el proyecto contemple la construcción de banquetas) será

empleándose cemento portland tipo II, la resistencia del concreto será de f'=200

kg/cm2 con un agregado máximo de ¾” . Con un revenimiento de 10 cm.

7.- Iniciada la construcción de guarniciones, después de una jornada se iniciará con el

colado de pavimento hidráulico . Iniciando estos trabajos con el trazo de las losas a lo

largo del arroyo formando planchas en zig-zag a partir del eje del pavimento. Las

dimensiones de las losas serán en proporción 1 a 1.4. El colado habrá que realizarse

en losas en zig-zag.

Donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberán partir del eje del

pavimento, seccionando dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de

la losa será determinado por el eje del pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de

ancho por un largo variable, de esta manera podremos obtener la proporción

requerida. (1 a 1.4) Donde el arroyo vehicular es de ancho constante (6.00 m) y sean

delimitadas en sus fronteras laterales por guarniciones, las piedras tendrán una

dimensión de 3.00 en el sentido paralelo al eje de la calle x 3.00 metros en el sentido

del eje del pavimento.

En segundo lugar, se colocara las pasa juntas de manera transversal en juntas de

contracción y la colocación de barras de amarre en el sentido longitudinal, como se

específica, a continuación:

En el sentido transversal serán barras lisas de ¾” de diámetro por 0.41 metros de

longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.30 metros, con sus

extremos libres de rebabas cortantes. Se colocarán antes del colado del concreto

hidráulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalación de

pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento indicado.

Deberá asegurarse en la posición correcta durante el colado y el vibrado del concreto,

sin impedir sus movimientos longitudinales. Una vez colocadas, la superficie expuesta

de las pasa-juntas se someterá a un tratamiento antiadherente, plástico tubo de pvc de

1”, para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la junta. Las

pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construcción, de expansión

y de emergencia, serán iguales a las que se utilicen en las juntas de contracción y se

colocarán con el mismo alineamiento y espaciamiento.

Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, serán corrugadas,

de1/2” de diámetro por.71 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a

una distancia de 0.76 metros, y se colocarán mediante orificios en la frontera o cimbra

que permitan la instalación de las barras, con el alineamiento y espaciamiento que

indique el proyecto. Deberá asegurarse en la posición correcta durante el colado y el

vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibración si se

usa equipo de cimbra deslizante.

Una vez verificado y autorizado la colocación de las barras de amare y pasa juntas se

pasará al colado de planchas con concreto hidráulico premezclado de  resistencia

MR=45 kg/cm2.

Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y

antes de que se formen grietas naturales por contracción, se aserrara el concreto para

formar una junta (ver detalles en plano). Los cortes se ajustarán al alineamiento,

dimensiones y características establecidas en el proyecto.

 Previo al fraguado del concreto se pasará las llanas y posteriormente el rayado, así

como el volteador para dar el acabado final tanto en el centro como en la orilla

respectivamente.

8.- Los cuerpos del pavimento se saturarán de agua durante 8 días, esto se realizará

por las mañanas y por las tardes con el objeto de curar el pavimento.

9.- Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se deberá

proceder al cepillado de las guarniciones y limpieza para la aplicación de pintura para

tráfico a base solvente, de igual manera en las zonas donde el plano indique la pintura

de sendas peatonales beberá limpiarse y cepillarse para la correcta aplicación de la

pintura que establece el catálogo de conceptos.

10.- Al término de la aplicación de la pintura donde se establece por el proyecto, se

deberá hacer una limpieza general de la obra en su totalidad, retirando el material

producto de esta.
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NOTA 2:
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