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BN 01.  CLAVO EN
ESQUINA DE CANCHA
DE BASQUETBOL
X= 974.1483
Y= 1028.1361
ELEVACION: 2241.83
m.s.n.m

BN 02.  CLAVO EN
ESQUINA DE CANCHA
DE BASQUET BOL
X= 974.4093
Y= 998.0345
ELEVACION: 2241.83
m.s.n.m

BAÑOS

ELl nivel 499.80 de la curva de nivel se tomara como NTP +- 0.000

NPT +.20 C. NIVEL 500.00

NPT +5.00

NPT +1.00

ELl nivel 499.80 de la curva de nivel se tomara como NTP +- 0.000
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BN 01.  CLAVO EN
ESQUINA DE CANCHA
DE BASQUETBOL
X= 974.1483
Y= 1028.1361
ELEVACION: 2241.83
m.s.n.m

BN 02.  CLAVO EN
ESQUINA DE CANCHA
DE BASQUET BOL
X= 974.4093
Y= 998.0345
ELEVACION: 2241.83
m.s.n.m

NPT +.20 C. NIVEL 500.00

NPT 0+.000

C. NIVEL 505.00 NPT +5.00
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GRADOS DECIMALES
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     1912195.84 m N
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NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO DEL

AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE

20DPBB1755M

MUNICIPIO: 348.- SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD: 0030.- SAN MARCOS XINICUESTA

REGION: 04.- MIXTECA
DISTRITO: 08.- JUXTLAHUACA

DISTANCIAS EN KMS.
OAXACA - NOCHIXTLAN ----------------------------81.40 KMS
NOCHIXTLAN - HUAJUAPAM DE LEON -------------93.30KMS
HUAJUAPAM DE LEON - JUXTLAHUACA------------99.60 KMS
JUXTLAHUACA - TECOMAXTLAHUCA ----------------5.30 KMS
TECOMAXTLAHUACA - XINICUESTA ----------------15.40 KMS

TOTAL EN KMS. ------------------ 295.00 KMS

VALIDÓ:

CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1755M

 2020-2022

Limpia,trazo y nivelación con equipo de topografía del

terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye:

Madera, clavos, calhidra, mano de obra y

herramienta. P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT.N.PRY CAR 1 002/07.

VOLUMEN DE OBRA

CONCEPTO
UNIDAD

CANTIDAD

M2

Corte de concreto existente con cortadora de disco de

diamante de14". Incluye: Agua, mano de obra, equipo

y herramienta. P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT

N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.

593.32

M

Demolición de concreto existente de 10 cm de

espesor con martillo neumático Incluye: Mano de

obra, equipo, herramienta y acarreos. P.U.O.T  de

acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11,

N-CTR-CAR-1-01-013/00.

151.42

M2
 72.37

TRABAJOS PRELIMINARES

CIMENTACION

Excavación en estructuras a mano en material "B" a

una profundidad máxima de 2m para cimentación.

Incluye: Mano de obra, herramienta y maquinaria.

P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT

N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.

M3
110.20

Material mejorado de 40 cm de espesor con calidad

de basalto compactado al 95% Proctor relativo a su

PVSM. Incluye: Materialde Sub Base, agua, mano de

obra, equipo, maquinaria, herramientaacarreos y

desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT

N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

M3
23.24

TP-001

CIM-001

A02

A01

TP-002

TP-003

CIM-002

Plantilla de concreto de f'c=100kg/cm2 hecho en obra

resistencia normal de 5 cm de espesor, t.m.a. 3/4"

revenimiento 12-14cm. Incluye mano de obra,

materiales, fabricación, equipo, herramienta,

acarreos y desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la

norma  SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

M2
69.28CIM-003

VOLUMEN DE OBRA

CONCEPTO

TRABAJOS PRELIMINARES

UNIDAD CANTIDAD

Acero de refuerzo en cimentación de fy=4200 kg/cm2

de 3/8" de diámetro. Incluye: Habilitado, amarres,

traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y

herramienta.  P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.

VOLUMEN DE OBRA

CONCEPTO

Acero de refuerzo en cimentación de fy=4200 kg/cm2

de 1/2" de diámetro. Incluye: Habilitado, amarres,

traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y

herramienta.  P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.

852.80

Acero de refuerzo en cimentación de fy=4200 kg/cm2

de 5/8" de diámetro. Incluye: Habilitado, amarres,

traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y

herramienta.  P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.

465.60

KG
382.40

TRABAJOS PRELIMINARES

Acero de refuerzo en cimentación de fy=4200 kg/cm2

de 3/4" de diámetro. Incluye: Habilitado, amarres,

traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y

herramienta.  P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.

KG
423.60

Concreto en Zapatas de f'c=250kg/cm2 hecho en

obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4", revenimiento de

12-14cm. Incluye: Cimbrado, Descimbrado,

materiales, fabricación, colocación, vibrado, mano de

obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y

desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M3
12.00

CIM-004

CIM-007

CIM-005

CIM-008

Concreto en Dados de f'c=250kg/cm2 hecho en obra,

resistencia normal, t.m.a. 3/4", revenimiento de

12-14cm. Incluye: Cimbrado, descimbrado,

materiales, fabricación, colocación, vibrado, mano de

obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y

desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

M3
 3.56CIM-009

UNIDADCANTIDAD

CIM-006

Concreto en Contratrabes de f'c=250kg/cm2 hecho

en obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4", revenimiento

de 12-14cm. Incluye: Cimbrado, descimbrado,

materiales, fabricación, colocación, vibrado, mano de

obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y

desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

M3
 4.36CIM-010

Relleno compactado al 95% Proctor con material

producto de la excavación en capas de 20 cm,

medido compacto. Incluye: incorporación de agua

necesaria, mano de obra, herramienta y acarreos.

P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT

N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-01-04-003/14,

N-CTM-1-03/02, N-CTM-4-02-001/16.

M3
63.58CIM-011

COLUMNAS

A03

COL-001

Acero de refuerzo en columnas de fy=4200 kg/cm2

de 3/8" de diámetro. Incluye: Habilitado, amarres,

traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y

herramienta. P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

KG
999.60

VOLUMEN DE OBRA

CONCEPTO

Suministro habilitado y colocación de Ángulo de

2"x2"x1/4" en cuerdas superior e inferior de

Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo,

herramienta y desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la

norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

KG
2080.50

ARMADURAS

Suministro habilitado y colocación de PER de

4"x2"x1/8" en montantes y diagonales de Armadura

AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y

desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-02-005/01

KG
88.00

Suministro habilitado y colocación de PER de

2"x2"x1/8" en montantes y diagonales de Armadura

AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y

desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-02-005/01

KG
1221.50

A05

Suministro habilitado y colocación de Placa de

diámetro45cm x 3/4" en Armadura AR-1. Incluye:

mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

P.U.O.T de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-02-005/01

KG
285.40

UNIDAD CANTIDAD

COL-010

Suministro habilitado y colocación de PER de 1

1/2"x1 1/2"x1/8" en CS, CI, montantes y diagonales

de Armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo,

herramienta y desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la

norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

KG
675.44

Suministro habilitado y colocación de Largueros a

base de polín Zintro Estructural de 6" calibre 12.

Incluye: Ángulos de fijación, tornillos, rondanas,

tuercas, mano de obra, equipo, herramienta y

desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-02-005/01

1454.60CUB-001

KG

KG

Acero de refuerzo en columnas de fy=4200 kg/cm2

de 3/4" de diámetro. Incluye: Habilitado, amarres,

traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y

herramienta. P.U.O.T de acuerdo a la norma

KG
1326.00

COL-002

Concreto en columnas de f'c=250kg/cm2 hecho en

obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4", revenimiento de

12-14cm. Incluye: materiales, fabricación, colocación,

vibrado, mano de obra, cimbrado, descimbrado,

equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.

P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

M3
14.14

COL-003

Suministro y colocación de Anclas de 1" de diámetro

de acero A-36 con rosca estándar. Incluye: tuercas,

rondanas, mano de obra y herramienta. P.U.O.T de

acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

PZAS
24.00

COL-004

Mortero grout para nivelación de placa base en parte

superior de dados de 5 cm de espesor. Incluye:

material, mano de obra, colocación, equipo y

herramienta.

M2
COL-007

LOSA DE PISO

A04

Concreto en Losa de piso de 10 cm de espesor de

f'c=200kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, t.m.a.

3/4". Incluye: Cimbra, materiales, fabricación,

colocación, vibrado, curado, mano de obra,

descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y

desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M2

LO-001

COL-011

COL-012

COL-013

COL-014

CUBIERTAA06

KG

KG

KG

Suministro habilitado y colocación de Struts a base

de 2 polines Zintro Estructural de 6" calibre 12 en

caja. Incluye: Ángulos de fijación, tornillos, tuercas,

rondanas, placas, mano de obra, equipo, herramienta

y desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-02-005/01.

CUB-002

CUB-003

Suministro habilitado y colocación de Ligapolines a

base de redondos de 1/2" de diámetro con extremos

roscados, rosca estándar. Incluye: tuercas, rondanas,

mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

P.U.O.T de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-02-005/01.

VOLUMEN DE OBRA

CONCEPTO

Suministro habilitado y colocación de Contravientos a

base de redondos de 1" de diámetro con extremos

roscados, rosca estándar. Incluye: tuercas, rondanas,

placas, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T

de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

KG
705.60

ARMADURAS

Suministro y colocación de Lámina Galvanizada calibre

26 R-101 en cubierta. Incluye: Caballetes, pijas de

fijación, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes

y desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-02-005/01

M2
617.60

A05

Suministro habilitado y colocación de Ángulo de

4"x4"x1/4"  de 8 cm de ancho roscado para recibir

tornillo de 10 mm en estructura  para apoyo de

Largueros incluye: mano de obra, equipo,

herramienta y desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la

norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

PZA
103.70

UNIDAD CANTIDAD

CUB-004

 4.00

CUB-005

INSTALACION PLUVIAL
A07

PZAS

CUB-007

Suministro, habilitado y colocación de Canalón de

lámina galvanizada lisa calibre 20. Incluye: buje para

B.A.P. de 6", materiales, coladeras, silicón, mano de

obra, equipo, herramienta, desperdicios y todo lo

necesario para su correcta instalación. P.U.O.T de

acuerdo a la norma AA-176-SCFI-2015.

INSP-001

M

INSP-002

Suministro y colocación de Bajante tipo 1 de PVC

hidráulico de 6" de diámetro Incluye: 6.5m de Tubo, 1

codo de 90°, 2 codos de 45°, soleras, mano de obra,

equipo, herramienta desperdicios y todo lo necesario

para su correcta instalación. P.U.O.T de acuerdo a la

norma AA-176-SCFI-2015.

INSTALACION ELECTRICAA08

VOLUMEN DE OBRA

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PARA

ALUMBRADO TIPO LED DE 100 WATTS 85-277

VOLTS MOD. CAM-100W-UF MARCA TECNOLED.

INCLUYE: CERTIFICADOS EN NOM-031,

MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

ACARREO DE MATERIALES, PRUEBA Y TRABAJO

TERMINADO.

PZA
 8.00

ML
 88.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA MARCA

RYMCO INCLUYE:  FIJACIONES, MATERIALES,

ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA

PZA
30.00

UNIDAD CANTIDAD

LUM-100

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC TIPO

CONDUIT PESADO DE 1 1/4" INCLUYE:

FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

PZA

PZAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC TIPO

CONDUIT PESADO DE 1 1/4" INCLUYE:  FIJACIONES,

MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA

CODO

PVC 1

1/4

TUBO 3/4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT

DE 3/4" PARED GRUESA INCLUYE:  FIJACIONES,

MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

CODO

3/4

PZA
 4.00

COPLE

3/4

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE

CONDUIT DE 3/4" PARED GRUESA INCLUYE:

FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

CAJA 3/4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO

CONDULET DE 3/4" INCLUYE:  FIJACIONES,

MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

PVC 1 1/4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE

CARGA QO2 MARCA SQUARE D INCLUYE:

FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

CENTRO

 2.36

 72.37

3571.60

108.50

KG

Suministro habilitado y colocación de redondos de 

3

8

"

de diámetro, Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra,

equipo, herramienta y desperdicios. P.U.O.T de

acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

81.40

64.00

 1.00

13.00

PZA

OMEGA

3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA

OMEGA DE 3/4" PARED DELGADA INCLUYE:

FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

20.00

PZA

CAJA

RECEP

TACULO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO

CUADRADA DE 3/4" PARA RECEPTACULO TIPO

INTERPERIE PARED DELGADA INCLUYE:

FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

 1.00

 10.00

INSTALACION ELECTRICA

A08

VOLUMEN DE OBRA

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO DE 1X20 A MARCA SQUARE D

INCLUYE:  FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA
 1.00

PZA
 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO DE 1X40 A MARCA SQUARE

D INCLUYE:  FIJACIONES, MATERIALES,

ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

PZA
1.00

UNI

DAD

CANTI

DAD

ITM 1X20

PZA

1TM 1X15

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO DE 1X15 A MARCA SQUARE

D INCLUYE:  FIJACIONES, MATERIALES,

ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

ITM 1X40

PZA
 1.00

ITM 1X30

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO DE 1X30 A MARCA SQUARE

D INCLUYE:  FIJACIONES, MATERIALES,

ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

TABLERO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO

QO612L100 MARCA SQUARE D INCLUYE:

FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1.00

ML

CAL. 10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR

THW CAL. 10 MARCA INDIANA INCLUYE:

MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

ACARREO DE MATERIALES, PRUEBA Y TRABAJO

TERMINADO.

264.00

ML

CAL. 8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR

THW CAL. 8 MARCA INDIANA INCLUYE:

MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

ACARREO DE MATERIALES, PRUEBA Y TRABAJO

TERMINADO.

 30.00

PZAS
  2.00

CAL. 8

M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR

Suministro y Aplicacion de Pintura de esmalte marca

comex color blanco  aplicada a dos manos y

INCLUYE: suministro de materiales, desperdicios,

preparación de la superficie, andamios, limpieza,

acarreo y retiro de escombro, equipo de seguridad,

herramientas.P.U.O.T. de acuerdo a la norma

N-C-TR-CAR-1-02-012/0

 141.41

Muro Existente

BAÑOS
CASA

MUNICIPIO: 348 SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

LOCALIDAD: 0030 SAN MARCOS XINICUESTA

DISTRITO : 08.- JUXTLAHUACA

REGION: 04.- MIXTECA

UBICACION:

1:175
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