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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CEMENTO PORTLAN

Se utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el

caso que se requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar

Cemento Portland tipo III (resistencia rápida). El Cemento utilizado

será de una misma marca comercial.

AGUA

Deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se

utilizará agua potable, con un pH entre 6 y 9.2.

AGREGADOS

Deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial

álcali-agregado. El tamaño máximo del agregado grueso no será

mayor de 3/4". Los agregados deben ser manejados y almacenados

de tal manera que se reduzca al mínimo la segregación, degradación

y contaminación.

ADITIVOS

No se deberán emplear aditivos, en la mezcla.

CORTES

Se cortara el terreno con maquinaria pesada, hasta una profundidad

de 40 cm o según datos del generador, el material obtenido será

desechado por considerarse no apto para su reutilización y

compactación.

TERRAPLÉN

la recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba

Proctor estándar de las superficies expuestas por el corte. Para

rellenos y bases de superficies se construirán con material limpio de

banco grava-limo en proporción 70-30 compactado en capas no

mayores de 0.20 mts de espesor, en todo el ancho de la sección,

hasta alcanzar el 90% de su peso volumétrico seco máximo del

material  (p.s.v.m).

CONCRETO

Se usará concreto con una resistencia al corte de  F'c=250kg/cm2

para pavimentos, con revenimiento de 10 cm y agregado grueso con

tamaño máximo de 3/4", se aplicara vibrador en cimbra y colado.

se usará concreto con una resistencia al corte f'c=150 kg/cm2 para

guarniciones y banquetas, con revenimiento de 10 cm, y agregado

grueso con tamaño de 3/4".

PAVIMENTO.

Las losas serán coladas continuamente los cortes serán con

cortalosa a cada 3.00 a 3.50 m, reforzado con pasajuntas

longitrudinales y transversales, El bombeo de la calle será de un 2%

a partir del centro hacia las guarniciones, la losa tendrá un espesor

de 20 cm.

CIMBRA

deberá ser metálica preferentemente para que se pueda sujetar, sin

que sufra desplazamiento ni deformaciones al momento de colocar el

concreto.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS

Para el sellado de las juntas longitudinales y transversales serán con

eurofest de fester.

PREVENTIVOS

se aplicara pintura amarillo tipo trafico preventivo en guarniciones,

esta deberá estar limpia, crestas, polvos, suciedad y material

orgánico. en el área propuesta para la localización de las rampas se

colocaran las marcas en el pavimento con pintura amarillo tipo tráfico

preventivo. ver trazo en plano.

las marcas en el pavimento como la raya central continua,

discontinua y en extremos, con norma MP-4- de 10 cm de ancho,

color amarillo tráfico al centro aplicada con pinta rayas y raya blanca

en orillas continua de 10 cm de ancho, todas las rayas deberán llevar

un acabado con microesferas.

Pasos peatonales (mercas de cebra).-  con la norma M7 y M6, a base

de pintura expoxica amarillo tráfico de 0.40 m de ancho con un largo

de 2.00 y rayas continuas de protección separados 0.40 m , raya de

alto total separado a 1.20 m y de ancho 0.40 m y de color blanco.

Letresros y flechas de color blanco tráfico epoxico según normas de

SCT, observando su correcta aplicación

GUARNICIONES

las cepa para las guarniciones serán excavadas a mano, ver detalle

en plano, las guarniciones serán de sección trapezoidal 0.15 m de

corona, 0.20 m de base, 0.40 m de peralte. acabado con volteador en

fronteras, las juntas de las guarniciones seran a cada 6.00 u 8.00 m

para evitar traslapes por temperatura, aplicando celotex de 1/2", los

rellenos serán con material producto de la excavación con pisón a

mano o bailarina. en capas de 20 cm. se aplicara pintura amarillo tipo

tráfico preventivo como acabado.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se verificará que la superficie sobre la que se extenderá el concreto

cumpla con las características geométricas, de regularidad

superficial, de resistencia y de limpieza.

Antes de la colocación del concreto, sin formar encharcamientos, se

aplicará agua por aspersión para evitar que la capa de subrasante le

robe agua a la mezcla.

La colocación del concreto será continuo y no por tramos alternados

como comúnmente se realiza, se deberá verificar la cimbra antes del

colado, condiciones del material, para evitar las juntas frías. Cuando

por algún motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el

concreto colocado con anterioridad y el reciente deberán mezclarse

para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano

débil. se aplicara cortes a cada 3.50 mts transversal. con  cortalosa

La compactación del concreto tiene por objetivo lograr que éste

alcance el máximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad.

Para tal fin podrán utilizarse vibradores de placas, de reglas o el

vibrador por inmersión.

las Pruebas del concreto se realizarán con laboratorio de control de

calidad y materiales de la zona, autorizado por la supervisión.

entregando reportes e integrarlos a la bitacora.

TEXTURIZADO EN SUPERFICIE. DE RODAMIENTO

Después de nivelado y allanado el concreto, se le pasará el peine

mecánico con cerdas metálicas flexibles cuyo espaciamiento entre

ellas es el indicado en este plano. Si se colocan las cerdas mas

juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos superficiales,

de lo contrario, si las cerdas están mas espaciadas se provoca mayor

ruido por el contacto entre la superficie de rodamiento y las llantas. el

ancho de las cerdas es el indicado en este plano. El concreto deberá

estar lo suficientemente plástico para permitir una penetración de las

cerdas a la  profundidad indicada en este plano. Se deben evitar

traslapes de las diferentes pasadas del peine ya que esto  ocasiona

el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo

estriado.

CURADO DEL CONCRETO

Se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que

se prefiera utilizar una membrana, ésta será con curador de concreto

de color blanco, aplicado inmediatamente después del texturizado y

cuando haya desaparecido la película de agua que da el brillo

superficial al concreto, esta operación deberá estar bajo vigilancia

estricta del supervisor.

NOTA 1: Lo no contemplado en este proyecto, será responsabilidad

del constructor y/o D.R.O. absorbiendo los trabajos y costos. previo

NORMATIVA Y PROCESO CONSTRUCTIVO PARA PAVIMENTOS RIGIDOS.
Objetivo.
Este proyecto contempla la modernización del tramo carretero que contempla
desde el entronque carretero, Tuxtepec-San Lucas Ojitlán, Tuxtepec- Presa
Cerro de Oro. Y Tuxtepec-Loma Alta donde se pretende intervenir.  Hasta el
recinto ferial. Pues este cuenta con una infraestructura pobre y obsoleta.
Proceso constructivo
Este se encuentra definido por el catalogo de conceptos dado que este sigue un
proceso y describe los trabajos a groso modo de los que se tiene que llevar a
cabo dentro de los alcances de la obra. Y describe como sigue:
PREELIMINARES
1.- Demolición de  bases y pavimento existente con quipo pesado alojando
el material aun lado de la obra. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta.
2. Trazo y nivelación con equipo topográficos estableciendo ejes de

referencias y bancos de nivel. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra.
3. Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub

rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material,
operación, equipo mayor y consumibles.

GUARNICIONES
4. Excavación a mano en material tipo II, en profundidades de 0.00 a 2.00

más, alojando el material a un lado de la obra, incluye: herramienta menor
y mano de obra

5. Construcción de Guarnición de Concreto simple hecho en obra de
resistencia normal F'c= 200 kg/cm² con T.M.A. De 3/4", con una sección de
0.15 más. De corona, 0.20 más. de base y 0.40 más. de peralte. Incluye:
habilitado de cimbra, suministro de Celotex de 1/2 @ 6.00 u 8.00 más,
elaboración del concreto, vaciado del concreto, vibrado, acabado con
volteador, descimbrado, materiales.

6. Relleno con material producto de la excavación en capas no mayores a 20
cm espesor, con compactador tipo bailarina o similar. Incluye: agua
suficiente para su buena compactación, materiales, equipo, herramienta y
mano de obra.

PAVIMENTO
7. Suministro tendido y compactado (95% Proctor estándar) con maquinaria

pesada de material limpio de banco grava-arcilla en proporción 70-30,
compactado en capas no mayores de 0.20 más para rellenos y bases de
superficies. Incluye: humedad suficiente para su buena compactación,
operación, equipo mayor y consumibles.

8. Construcción de pavimento de concreto hidráulico F´c= 250 kg/cm2
agregado máximo 3/4"; Con un espesor de 0.15 más.  Reforzado con malla
Electrosoldada6x6 10-10; Incluye: cimbrado y descimbrado, colado,
vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, acabado escobillado y
volteador.

9. Re nivelación de brocal y tapa de pozo de visita, incluye: mano de obra,
equipo, herramienta y materiales.

LIMPIEZA
10. Acarreo en camión material producto de la excavación y/o demolición fuera

de la obra, hasta una distancia de 5 km. incluye: carga a máquina, equipo y
herramienta.

11. Limpieza general de la obra para entregar. Incluye: acarreos en carretilla,
herramienta y mano de obra.

ACABADOS Y MARCAS EN PAVIMENTO
12. suministro y aplicación de pintura amarillo tipo tráfico preventivo en

guarniciones, con pinta rayas manual, o montado en vehículo, acabado con
microesfera, incluye: limpieza y preparación de la superficie, remoción de
crestas y moho, mano de obra, equipo, herramienta y materiales.

13. suministro y aplicación de pintura amarillo tipo tráfico preventivo en pasos
peatonales (marcas de cebra), incluye: limpieza y preparación de la
superficie, mano de obra, equipo, herramienta y materiales.

NORMATIVA SCT.
N-CTR-CAR-1-01-003/11 Terracerías, Cortes
N-CTR-CAR-1-01-008/00 Terracerías, Bancos.
N-CTR-CAR-1-01-013/00 Terracerías, Acarreos
N-CTR-CAR-1-01-015/00 Terracerías Bermas
N-NCT-CAR-1-02-003/00 Estructuras, Concreto Hidráulico
N-CTR-CAR-1-02-010/00 Estructuras, Guarniciones y Banquetas
N-CTR-CAR-1-02-012/00 Estructuras, Recubrimiento con Pintura.
N-CTR-CAR-1-04-009/06 Pavimentos, Carpetas de Concreto Hidráulico
N-CTR-CAR-1-04-009/06, Barras pasa juntas.
N-CTR-CAR-1-07-001/00 Señalamiento y Dispositivos de Seguridad, Marcas en
el Pavimento
N-CTR-CAR-1-07-002/00 Señalamiento y Dispositivos de Seguridad, Marcas en
Guarniciones
N-CMT-4-02-002/16 Materiales para Sub bases y Bases, Materiales para Bases
hidráulicas.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.
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