/ESPECIFICACIONES TECNICAS

CEMENTO PORTLAN

Se utilizara preferentemente cemento portland tipo | (normal). En el
caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar
Cemento Portland tipo Il (resistencia rapida). EI Cemento utilizado
sera de una misma marca comercial.

AGUA

Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se
utilizara agua potable, con un pH entre 6 y 9.2.

AGREGADOS

Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial
alcali-agregado. El tamafio maximo del agregado grueso no sera
mayor de 3/4". Los agregados deben ser manejados y almacenados
de tal manera que se reduzca al minimo la segregacién, degradacion
y contaminacion.

ADITIVOS

No se deberan emplear aditivos, en la mezcla.

CORTES

Se cortara el terreno con maquinaria pesada, hasta una profundidad
de 40 cm o segun datos del generador, el material obtenido sera
desechado por considerarse no apto para su reutilizacion y
compactacion.

TERRAPLEN

la recompactacion con maquinaria pesada al 90% de la prueba
Proctor estandar de las superficies expuestas por el corte. Para
rellenos y bases de superficies se construiran con material limpio de
banco grava-limo en proporcion 70-30 compactado en capas no
mayores de 0.20 mts de espesor, en todo el ancho de la seccion,
hasta alcanzar el 90% de su peso volumétrico seco maximo del
material (p.s.v.m).

CONCRETO

Se usara concreto con una resistencia al corte de F'c=250kg/cm2
para pavimentos, con revenimiento de 10 cm y agregado grueso con
tamano maximo de 3/4", se aplicara vibrador en cimbra y colado.

se usara concreto con una resistencia al corte f'c=150 kg/cm2 para
guarniciones y banquetas, con revenimiento de 10 cm, y agregado
grueso con tamano de 3/4".

PAVIMENTO.

Las losas seran coladas continuamente los cortes seran con
cortalosa a cada 3.00 a 3.50 m, reforzado con pasajuntas
longitrudinales y transversales, El bombeo de la calle sera de un 2%
a partir del centro hacia las guarniciones, la losa tendra un espesor
de 20 cm.

CIMBRA

debera ser metalica preferentemente para que se pueda sujetar, sin
que sufra desplazamiento ni deformaciones al momento de colocar el
concreto.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS

Para el sellado de las juntas longitudinales y transversales seran con
eurofest de fester.

PREVENTIVOS

se aplicara pintura amarillo tipo trafico preventivo en guarniciones,
esta debera estar limpia, crestas, polvos, suciedad y material
organico. en el area propuesta para la localizacion de las rampas se
colocaran las marcas en el pavimento con pintura amarillo tipo trafico
preventivo. ver trazo en plano.

las marcas en el pavimento como la raya central continua,
discontinua y en extremos, con norma MP-4- de 10 cm de ancho,
color amarillo trafico al centro aplicada con pinta rayas y raya blanca
en orillas continua de 10 cm de ancho, todas las rayas deberan llevar
un acabado con microesferas.

Pasos peatonales (mercas de cebra).- con la norma M7 y M6, a base
de pintura expoxica amarillo trafico de 0.40 m de ancho con un largo
de 2.00 y rayas continuas de proteccién separados 0.40 m , raya de
alto total separado a 1.20 m y de ancho 0.40 m y de color blanco.
Letresros y flechas de color blanco trafico epoxico segun normas de
SCT, observando su correcta aplicacion

GUARNICIONES

las cepa para las guarniciones seran excavadas a mano, ver detalle
en plano, las guarniciones seran de seccion trapezoidal 0.15 m de
corona, 0.20 m de base, 0.40 m de peralte. acabado con volteador en
fronteras, las juntas de las guarniciones seran a cada 6.00 u 8.00 m
para evitar traslapes por temperatura, aplicando celotex de 1/2", los
rellenos seran con material producto de la excavacion con pison a
mano o bailarina. en capas de 20 cm. se aplicara pintura amarillo tipo
trafico preventivo como acabado.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto
cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad
superficial, de resistencia y de limpieza.

Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se
aplicara agua por aspersion para evitar que la capa de subrasante le
robe agua a la mezcla.

La colocacién del concreto sera continuo y no por tramos alternados
como comunmente se realiza, se debera verificar la cimbra antes del
colado, condiciones del material, para evitar las juntas frias. Cuando
por algun motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el
concreto colocado con anterioridad y el reciente deberan mezclarse
para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano
débil. se aplicara cortes a cada 3.50 mts transversal. con cortalosa
La compactacién del concreto tiene por objetivo lograr que éste
alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad.
Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el
vibrador por inmersion.

las Pruebas del concreto se realizaran con laboratorio de control de
calidad y materiales de la zona, autorizado por la supervision.
entregando reportes e integrarlos a la bitacora.

TEXTURIZADO EN SUPERFICIE. DE RODAMIENTO

Después de nivelado y allanado el concreto, se le pasara el peine
mecanico con cerdas metalicas flexibles cuyo espaciamiento entre
ellas es el indicado en este plano. Si se colocan las cerdas mas
juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos superficiales,
de lo contrario, si las cerdas estan mas espaciadas se provoca mayor
ruido por el contacto entre la superficie de rodamiento y las llantas. el
ancho de las cerdas es el indicado en este plano. El concreto debera
estar lo suficientemente plastico para permitir una penetracion de las
cerdas a la profundidad indicada en este plano. Se deben evitar
traslapes de las diferentes pasadas del peine ya que esto ocasiona
el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo
estriado.

CURADO DEL CONCRETO

Se realizara el curado del concreto con abundante agua, en caso que
se prefiera utilizar una membrana, ésta sera con curador de concreto
de color blanco, aplicado inmediatamente después del texturizado y
cuando haya desaparecido la pelicula de agua que da el brillo
superficial al concreto, esta operacion debera estar bajo vigilancia
estricta del supervisor.
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NORMATIVA Y PROCESO CONSTRUCTIVO PARA PAVIMENTOS RIGIDOS.

Objetivo.

Este proyecto contempla la modernizacion del tramo carretero que contempla

desde el entronque carretero, Tuxtepec-San Lucas Qjitlan, Tuxtepec- Presa

Cerro de Oro. Y Tuxtepec-Loma Alta donde se pretende intervenir. Hasta el

recinto ferial. Pues este cuenta con una infraestructura pobre y obsoleta.

Proceso constructivo

Este se encuentra definido por el catalogo de conceptos dado que este sigue un

proceso y describe los trabajos a groso modo de los que se tiene que llevar a

cabo dentro de los alcances de la obra. Y describe como sigue:

PREELIMINARES

1.- Demolicion de bases y pavimento existente con quipo pesado alojando

el material aun lado de la obra. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta.

2. Trazo y nivelacién con equipo topograficos estableciendo ejes de
referencias y bancos de nivel. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra.

3. Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub
rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material,
operacion, equipo mayor y consumibles.

GUARNICIONES

4.  Excavacién a mano en material tipo II, en profundidades de 0.00 a 2.00
mas, alojando el material a un lado de la obra, incluye: herramienta menor
y mano de obra

5. Construccién de Guarnicion de Concreto simple hecho en obra de
resistencia normal F'c= 200 kg/cm? con T.M.A. De 3/4", con una seccion de
0.15 mas. De corona, 0.20 mas. de base y 0.40 més. de peralte. Incluye:
habilitado de cimbra, suministro de Celotex de 1/2 @ 6.00 u 8.00 mas,
elaboracion del concreto, vaciado del concreto, vibrado, acabado con
volteador, descimbrado, materiales.

6. Relleno con material producto de la excavacién en capas no mayores a 20
cm espesor, con compactador tipo bailarina o similar. Incluye: agua
suficiente para su buena compactacion, materiales, equipo, herramienta y
mano de obra.

PAVIMENTO

7. Suministro tendido y compactado (95% Proctor estandar) con maquinaria
pesada de material limpio de banco grava-arcilla en proporcion 70-30,
compactado en capas no mayores de 0.20 mas para rellenos y bases de
superficies. Incluye: humedad suficiente para su buena compactacion,
operacion, equipo mayor y consumibles.

8.  Construccion de pavimento de concreto hidraulico F'c= 250 kg/cm?2
agregado maximo 3/4"; Con un espesor de 0.15 mas. Reforzado con malla
Electrosoldada6x6 10-10; Incluye: cimbrado y descimbrado, colado,
vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, acabado escobillado y
volteador.

9.  Renivelacion de brocal y tapa de pozo de visita, incluye: mano de obra,
equipo, herramienta y materiales.

LIMPIEZA

10.  Acarreo en camién material producto de la excavacion y/o demolicion fuera
de la obra, hasta una distancia de 5 km. incluye: carga a maquina, equipo y
herramienta.

11.  Limpieza general de la obra para entregar. Incluye: acarreos en carretilla,
herramienta y mano de obra.

ACABADOS Y MARCAS EN PAVIMENTO

12.  suministro y aplicacion de pintura amarillo tipo trafico preventivo en
guarniciones, con pinta rayas manual, 0 montado en vehiculo, acabado con
microesfera, incluye: limpieza y preparacion de la superficie, remocion de
crestas y moho, mano de obra, equipo, herramienta y materiales.

13.  suministro y aplicacion de pintura amarillo tipo tréfico preventivo en pasos

peatonales (marcas de cebra), incluye: limpieza y preparacion de la
superficie, mano de obra, equipo, herramienta y materiales.
NORMATIVA SCT.
N-CTR-CAR-1-01-003/11 Terracerias, Cortes
N-CTR-CAR-1-01-008/00 Terracerias, Bancos.
N-CTR-CAR-1-01-013/00 Terracerias, Acarreos
N-CTR-CAR-1-01-015/00 Terracerias Bermas
N-NCT-CAR-1-02-003/00 Estructuras, Concreto Hidraulico
N-CTR-CAR-1-02-010/00 Estructuras, Guarniciones y Banquetas
N-CTR-CAR-1-02-012/00 Estructuras, Recubrimiento con Pintura.
N-CTR-CAR-1-04-009/06 Pavimentos, Carpetas de Concreto Hidraulico
N-CTR-CAR-1-04-009/06, Barras pasa juntas.
N-CTR-CAR-1-07-001/00 Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad, Marcas en
el Pavimento
N-CTR-CAR-1-07-002/00 Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad, Marcas en
Guarniciones
N-CMT-4-02-002/16 Materiales para Sub bases y Bases, Materiales para Bases
hidraulicas.
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