ESPECIFICACIONES GENERALES

CEMENTO PORTLAND

- Se utilizard preferentemente cemento portland tipo | (normal). en el caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar cemento portland tipo iii (resistencia rapida). el
cemento utilizado sera de una misma marca.

- Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, con un ph entre 6 y 9.2.

AGREGADOS.

- Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. el tamafio maximo del agregado grueso no sera mayor de 1 %’h. los agregados deben ser manejados y
almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacion, degradacién y contaminacion.

ADITIVOS

- No se deberan emplear aditivos, en la mezcla.

CALLES

TERRAPLEN

- En zonas donde se requiera de formacion del terreplén, se utilizara material de banco para la formacién del mismo, este material debera estar limpio de materia organica, el terraplén se
construira en capas de 20 cms, tendido con equipo mecanico y se compactara al 100% proctor, durante el proceso de compactacion, al material se le incorporara agua necesaria por medio
de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea.

BASE HIDRAULICA
- Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la seccién, posteriormente, se incorpora agua
para alcanzar la humedad 6ptima y se compactara la capa hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco maximo del material.

CIMBRADOS.

- La cimbra que se utilice en la construccion de las guarniciones debera ser metélica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin
deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar
con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicion.

- Se cimbrara a lo largo de un solo carril para colados jornal y su altura sera igual al espesor del pavimento por construir.

- La fijacion de las cimbras al suelo se hara mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como maximo un metro (1
m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los encofrados o en la unién de aquellos.

- En las curvas, la cimbra se acomodara a los poligonos mas convenientes, pudiéndose emplear elementos rectos rigidos, de la longitud mas adecuada.

- Se debera disponer de un numero suficiente de cimbra para tener colocada, en todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres (3) horas de
trabajo, mas la cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del concreto se haga a las dieciséis (16) horas de su colocacion.

- Todos los materiales utilizados en ésta actividad, deberan ser dispuestos en un lugar seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro alguno para las
personas que transitan por el lugar. de otro lado, todo el personal debera tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles desprendimientos y lesiones.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES

- Para la construccion de las guarniciones el concreto debera tener un f'c=200 kg/cm2, y el cemento debera de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las dimensiones del
tipo de guarnicion seran las especificadas en el proyecto.

- El colado debera de hacerse contintio utilizando vibrador para el acomodamiento del concreto o en su defecto pizones metalicos especiales para este tipo de obra, las juntas se realizaran a
base de cartdn asfaltico, a una distancia maxima de 3.00 mts., el acabado de las guarniciones sera aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte superior.

- Para la elaboracion del concreto se usara cemento pértland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial cpp-30r, debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 hrs, por dia,
en un periodo de 14 dias minimo por riego o bien usando membrana de curado.

- Para la compactacién del concreto se usara vibrador.

- El tamafio méaximo del agregado grueso para la elaboracién del concreto sera de 1 %"

- El revenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 10 cms.

- Para la nivelacion de las guarniciones ver plano del perfil topografico.

- Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle.

CONSTRUCCION DE CUNETAS

-Para la construccién de las guarniciones el concreto debera tener un f'c=150 kg/cm2, y el cemento debera de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las dimensiones del tipo
de guarnicién seran las especificadas en el proyecto.

-El colado debera de hacerse contintio utilizando vibrador para el acomodamiento del concreto o en su defecto pizones metalicos especiales para este tipo de obra, las juntas se realizaran a
base de cartdn asfaltico, a una distancia maxima de 3.00 mts., el acabado de las guarniciones sera aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte superior.

-Para la elaboracion del concreto se usara cemento pértland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial cpp-30r, debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 hrs, por dia,
en un periodo de 14 dias minimo por riego o bien usando membrana de curado.

-El revenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 10 cms.

CONCRETO.

- Antes del tendido del concreto se aplicara un riego de agua para humedecer la capa base hidraulica.

- Se usara concreto con una resistencia f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cms, esto conforme a la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 y agregado grueso con tamafio maximo de 1 %", y
se vibrara al colocarlo de 15cm de espesor, preferentemente se utilizard mezcla elaborada con revolvedora mecanica o premezclado, se empleara cemento portland puzolanico. la resistencia
del concreto se medira por el procedimiento del médulo de resistencia a la tensién por flexion con cargas en los tercios de sus claros, correlacionando con las resistencias a la compresion
(f'c) a los 28 dias de la colocacion del concreto, se debera evitar la segregacion y la compactaciéon se hara con vibracion mecanica.

- La cimbra que se utilice en la construccion del concreto en el arroyo vehicular debera ser metalica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin
deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente.

- Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpieza.

- Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicara agua por aspersion para evitar que la capa de subrasante le robe agua a la mezcla.

- La colocacion del concreto sera de forma continua y no por tramos alternados como cominmente se realiza, es decir, el pavimento no tendra juntas frias sino hasta el término de la jornada
de trabajo. cuando por algiin motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y
evitar que se forme en el pavimento un plano débil.

- La compactacion del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad. para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de
reglas o el vibrador por inmersion.

TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

- Después de tendido y nivelado del concreto, tendra un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y una separacién de 19 mm.

- Se le pasara un flota de magnecio.

- El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir una penetraciéon de la flota dentada. se deben evitar traslapes de las diferentes pasadas la flota ya que esto ocasiona el
debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. se propone un solo sentido del texturizado del concreto, en sentido transversal al eje de la calle.

JUNTAS DE CONTRACCION.

- Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicara el sello empleandose elastofex99 de fester, o silicon o
similar, aplicandose en frio.

- Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. la ubicacién y las
dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el corte del concreto sera de 8 cms del espesor de la losa.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS.

- Se construiran juntas longitudinales de construccion (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberan de ajustarse a las dimensiones y caracteristicas indicadas en el
proyecto.

- Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico de polietileno o similar. sobre este se aplicara el sello elastomerico o similar, aplicandose en frio.

CURADO DEL CONCRETO.

- El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final con abundate agua, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no debiendo
interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacién se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de producto fresco (1 Its/ 10
m2), que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color blanco claro (astm ¢ 309 tipo 2) y que impida la evaporacion del agua que contiene la mezcla de concreto,
esta operacion debera de estar bajo el control de la supervision.

APERTURA AL TRANSITO
- La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacién del Pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su
madulo a la ruptura a la tension por flexion (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas.

EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DELPAVIMENTO
- Estara integrado por una revolvedora que vaciara el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora transversal con elementos de enrase, compactacion por vibracién y alisado
transversal; y una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho sentido.

- Los vibradores superficiales deberan tener una frecuencia no inferior a tres mil quinientos (3 500) ciclos por minuto y los de inmersién de cinco mil (5 000) ciclos por minuto, la amplitud de la
vibracién debe ser suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a trescientos milimetros (300 mm) del vibrador.

- Para el acabado superficial, se utilizaran planchas con la mayor superficie posible, que permita obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas.

- Cortadoras de gasolina con discos de diamante. para hacer los cortes entre las losas.

- Una vez transcurridas 2 hrs de colado de provocar un corte con la cuchara del albafil o con una herramienta parecida de 2 cm de profundidad como maximo con el fin de no despostillar el
concreto colocado, transcurrido 24 hrs del colado se procedera a hacer cortes con ayuda de una cortadora de concreto en los lugares sefialados y profundidades de proyecto los cortes seran
no maximos a 4.00 mtrs.

CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

TERRACERIAS

Trazo y nivelacién con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta
p.u.0.t.Segun norma SCT.N PRY CAR 1.01.002/07

ML

85.00

Ancho Total= 1025

Excavacion a maquina en rebajes de la corona de cortes y/o terraplenes en
material tipo B, incluye acarreos p.u.o.t. segun normas
SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11, SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00.

M3

170.90

Variable
Minimo=120

Variable

Minino=120 Ancho de Calazada= 785

Afine y compactacion al 100% de su p.v.s.m. proctor estandar, para
desplante de base hidraulica, incluye: agua, herramienta, equipo y mano obra,
p.u.o.t. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-006/00.

M2

696.15

GUARNICION

Construccidon de guarnicion de 0.15X0.20X0.40 m de concreto de f'c= 200
kg/cm2, con revenimientos entre 5 y 10 cms. T.M.A. 3/4", acabado aparente
con recubrimiento de pintura color amarillo 68-53 de secado rapido marca
Comex. Incluye: trazo, excavacion, relleno cimbrado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta p.u.o.t. de acuerdo a la norma SCT
N-CTR-CAR-1:02-010/00

ML

160.00

Construccién de banquetas de 10 cm de espesor de concreto de
f'c=150kg/cm2, con revenimientos entre 5 y 10 cms. T.M.A. 3/4", acabado
escobillado. Incluye: trazo, excavacion, relleno, cimbrado, colado, juntas con
volteador a cada 1.50 m, curado, descimbrado, manodeobra, equipo y
herramienta p.u.o.t.

M2

0.00

PAVIMENTO

Base hidraulica de 20 cm de espesor con materiales pétreos procedente del
banco "Banco de material Asuncién Cuyotepeji”, ubicado a 22.4 km de la obra
en estudio, con T.M.A. de 1 1/2", incluyendo acarreos, compactado al
100%conforme lo indicado al proyecto p.u.o.t., de acuerdo a la norma SCT
N-CTR-CAR:1:04-002/11.

M3

139.40

Pavimento de 15 cm de espesor a base de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2
con revenimientos entre 5y 10 cm. T.M.A. 3/4", Acabado rayado color gris
natural con volteador. Incluye pruebas de laboratorio a cada 100 metros,
cimbra y descimbra, pasajuntas transversales de @J=3/4", de 41 cm de long. @
30 cm, pasajuntas longitudinales de &= 1/2"de 66 cm de long. @76 cm,
aserrado de juntas de contraccion con sierra de disco de 8cm de profundidad
@3.0m, de igual manera se rellenara las juntas con relleno elastomerico de
polietileno o similar con especificaciones marcadas en los planos, mano de
obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.segun norma SCT
N-CTR-CAR-1:04-009/06

M2

667.25

SENALIZACION

Sefialamiento horizontal de cruce peatonal en franjas de 40 cm. De ancho y
2.0 m de largo con pintura amarilla. Incluye: materiales, mano de obra y
herramienta menor, p.u.o.t. segun norma SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00

ML

36.00

Raya continua separadora de carriles, con pintura convencional color amarillo
retroreflejante de 10 cm de ancho, p.u.o.t. segun norma SCT
N-CTR-CAR:1-07-:001/00

ML

70.00

Marcas M-11.1 en flecha recta, con pintura convencional color blanco
retroreflejante, p.u.o.t. Segun norma SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.

PZA

Marcas M-11.1 en flecha combinada recta vuelta a la derechalizquierda, con
pintura convencional color blanco retroreflejante, p.u.o.t. segun norma SCT
N-CTR-CAR-1-07-001/00.

PZA

LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR EN UNA POSTERIOR SEGUNDA
ETAPA, EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA SOLAMENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON SUS

GUARNICIONES.

ANGIAAAAAAAAANEN

. 20% -2.0%

Guamo m de concreto de fic= 200
kg/cm2, con revenimientos entre 5 y 10 cms. acabado
aparente con recubrimiento de pintura color amarillo 68-53
de secado rapido marca Comex. de acuerdo a la norma
SCT N-CTR-CAR-1-:02-010/00

Pavimento de 15 cm de espesor a base de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2
con revenimientos entre 5 y 10 cm. Acabado rayado color gris natural con
pasajuntas transversales de @=3/4", de 41 cm de long. @ 30 cm, pasajuntas
longitudinales de @= 1/2"de 80 cm de long. @76 cm, segun norma SCT
N-CTR-CAR-1:04-009/06

Base hidraulica de 20 cm de espesor con materiales pétreos
procedente de banco que elija el contratista, compactado al
100%conforme lo indicado al proyecto p.u.o.t., de acuerdo a la
norma SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11.

SECCION TIPO

DEL KM 0+000 AL KM 0+070

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los terraplenes se construiran utilizando materiales compactables y la compactacién serd al 90 % de acuerdo a las Normas N-CTR-CAR-1-01-009/16,
N-CTR-CAR-1:01-009/11 y N-CTR-CAR-1-01-009/00
La compactacion para el desplante del pavimento sera al 100% de su p.v.s.m. proctor estandar, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-006/00

La guarnicion serd de 0.15X0.20X0.40 m de concreto de f'c= 200 kg/cm2, con revenimientos entre 5 y 10 cms. de acuerdo a la norma SCT
N-CTR-CAR-1:02-:010/00.

La Cuneta serd de 10 centimetros de espesor y 0.60 metros de ancho, a base de concreto f'c=200 kg/cm2 con revenimientos entre 5y 10 cm, de acuerdo a la
norma SCT N-CTR-CAR-1-03-003/00.

La Base hidrdulica serd de 20 cm de espesor con materiales pétreos, de acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR:1:04-002/11, N-CTR-CAR-1-04-002/03,
N-CTR-CAR-1-04-002/00

El Pavimento serd de 15 cm de espesor a base de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 con revenimientos entre 5 y 10 cm. segin norma SCT
N-CTR-CAR-1-04-009/06.

El sefialamiento vertical preventivo sera de 71 x 71 en color amarillo reflejante segiin norma SCT N-CTR-CAR-1-07-005/00

El sefialamiento vertical restrictivo serd de 71 x 71 en Color blanco reflejante con anillo rojo reflejante, segiin norma SCT N-CTR-CAR-1-07-005/00
El cruce peatonal serd en franjas de 40 cm. de ancho y 2.0 m de largo con pintura amarilla. segiin norma SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.

La Raya continua Sera de pintura convencional color amarillo retro reflejante de 10 cm de ancho, segin norma SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.

Las boyas seran metdlicas lisas en lamina de calibre 10. de 22x22 de base x 6.0 cms de alto y se colocaran a cada 2 metros. seglin norma SCT
N-CTR-CAR-1-07-004/02.

El Reductor de velocidad serd colado en el lugar con concreto hidraulico f'c= 250 kg/cm2, se pintara en franjas diagonales de color amarillo y negro
retrorreflejante, sus dimensiones serdn de 2.80 m x 4.50m x 0.05 m, segiin norma SCT N-CTR-CAR-1-07-004/02.

PROCESO CONSTRUCTIVO

1.UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE MARCAR
EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE REALIZO EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE Y DESPLANTE

DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO SERIA LA BASE HIDRAULICA. SEGUN NORMA SCT.N PRY CAR 1.01.002/07
POSTERIORMENTE SE CONTINUARA CON LA DEMOLICION DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS,
DE ACUERDO A LA NORMA N-CSV-CAR-4-02-003/03.

2. EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE DEL
CUERPO DE TERRAPLENES, SE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS SUELTOS O
SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD. EL BANCO DE TIRO SE UBICA A 2 KM DEL SITIO DE LOS TRABAJOS EL
CUAL ESTA AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11, SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/00.

3. EN LAS ZONAS DE RELLENOS, TENDRAN UN ESPESOR COMPACTO MINIMO DE 0.20 MTS. Y SE COLOCARA SOBRE LA SUPERFICIE DE
LAS TERRACERIAS TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.20 MTS, SUELTOS Y SE COMPACTARAN HASTA OBTENER UN GRADO
MINIMO DEL 100 % RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS DEBERAN
RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN.

LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA
COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 100 %#}2 EN LOS 20 CMS SUPERIORES. DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00.

EL NIVEL AL QUE LLEGAMOS ES EL DE SUBRASANTE.

4. EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRA LA CAPA DE BASE HIDRAULICA

DE 0.20 MTS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% +}2 DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA PROCTOR, EL MATERIAL SE EXTRAERA DEL
BANCO DE MATERIALES No. 1 UBICADO A 21 KM ANTES DEL INICIO DE LA OBRA. INDICADO EN LA GEOTECNIA, LA BASE DEBE INCLUIR
ESCARIFICADO, DISGREGADO, Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREO EN
CAMION VOLTEO PRIMER KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCARIFICACION, CARGA CON MAQUINA, ABUNDAMIENTO
DEL 30%, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL, COLOCADAS, NIVELADAS Y COMPACTADAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20
CMS DE ESPESOR, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT. PARA SU COMPACTACION SE DEBERA UTILIZAR
EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, QUE ES EL EQUIPO ADECUADO PARA LA COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA. PARA
LO CUAL SE UTILIZARA UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, SE DEBERAN APLICAR ENTRE 7 Y 9 PASADAS PARA LOGRAR LA
COMPACTACION DEL 100% SOLICITADA, PARA LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPACTACION MEDIANTE PRUEBAS DE
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

EL OBJETIVO DE UNA COMPACTACION ES DENSIFICAR EL SUELO Y SE PUEDE HACER APLICANDO CARGA CON UN PESO ESTATICO;
MEDIANTE GOLPES CON UN OBJETO; POR VIBRACION; POR MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO) O POR MEDIOS MECANICOS
LIGEROS O PESADOS (VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO).

LA COMPACTACION SE UTILIZA PARA ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS Y LA REDUCCION DE VACIOS, PARA HACER MAS IMPERMEABLE EL
SUELO, CUANDO SEA EL CASO. ESTE CONCEPTO INCLUIRA EL ACARREO CON CAMION VOLTEO DESDE EL SITIO DEL BANCO DE MATERIAL
AL LUGAR DE LA OBRA.

5. CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS GUARNICIONES DE 0.20
MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON MADERA EN
LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE EMPLEARA CEMENTO
PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2 DE UN T.M.A DE 1 %”h, CON UN REVENIMIENTO DE 10

CMS. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00.
6. PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS

PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS TRANSVERSALES TIPO A, DE VARILLAS LISAS DE %”h DE DIAMETRO, A
CADA 30 CMS Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM, ASI COMO PASAJUNTAS LONGITUDINALES TIPO B, DE VARILLA CORRUGADA DE %”h DE
DIAMETRO A CADA 76 CMS Y UNA LONGITUD DE 66 CMS, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE EMERGENCIA SE
COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA.

LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERAN DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO MR42 CON AGREGADOS PETREOS CON UN T.M.A. DE
1 %”h, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS LLANAS Y POSTERIORMENTE EL
RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MANANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28
DIAS. TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT.

EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19 MM, SE
RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48”hX3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE
PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA
EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE
DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE

POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

7. AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE DIAMANTE EN
LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y
MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

8. LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO DE
CURAR EL PAVIMENTO.

9. POSTERIORMENTE SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO A DOS
CAPAS.

10.  EN EL CASO DEL SENALAMIENTO VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (BOYAS) ESTOS SE COLOCARAN EN LOS LUGARES QUE
INDICA LA PLANTA.

11.  PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD.
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