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CONCRETO

-Se usará concreto clase 1 con peso volumétrico mayor a 220 kg/m3 y una resistencia a la compresión de f'c= 250

kg/cm2 .

-El concreto será hecho en obra, el proporcionamiento será el adecuado en función de los agregados existentes en

el lugar.

-El tamaño máximo del agregado grueso será de 2cm ( 

3

4

").

-Recubrimientos libres: castillos y cadenas 2.5 cm; zapatas 4cm, deberán ser verificados antes y durante el colado

(usar silletas adecuadas).

-La plantilla será de concreto con 5 cm de espesor y un f'c=100kg/cm2.

-Si la cimbra del costado de cadenas se retira antes de tres días, deberá aplicarse pintura de curado en éstos.

CIMBRA

-La cimbra deberá estar completamente limpia, a plomo nivelada.

ACERO

-Se usará acero de refuerzo con una resistencia fy=4200 kg/cm2.

-Longitud de traslapes 40   ,escuadras 12    ,(ver tabla).

-Todos los dobleces de varilla se harán alrededor de un perno cuyo diámetro será de 6 veces el diámetro de la

varilla.

-No deberá traslaparse más de una tercera parte del aceron en una misma sección.

-Toda modificación deberá ser aprobada por la subgerencia de ingeniería de proyectos.

COMPACTACIÓN

-El relleno sobre zapatas se hará con tepetate, grava cementada, con un peso volumétrico mínimo de 1,700 kg/m3

compactado, como mínimo, al 90% de su peso volumétrico seco máximo. Para el caso de arcilla expansiva se

mezclará con 2 bultos de cemento por m3 de material.

-El grado de húmedad deberá ser la óptima para realizar la compactación.

DESPLANTE

-El desplante máximo será de 1.20 m por debajo del nivel natural de terreno

1.00

3.00 3.00 3.00

9.00

0.20 0.20

PLANTA DE CIMENTACIÓN 

Escala 1:40 

A.Trabajos preliminares

En primer lugar se realizará el trazo y nivelación con equipo topográfico del espacio a trabajar con los datos

tomados de las secciones proyectadas para este proyecto. Una vez ubicados estos puntos se procede a delimitar

con calhidra el trazo de la barda y se colocarán estacas.

Posterior al trazo y ubicación de los módulos de barda, se procederá a excavación de cepas por medios

manuales, el material excedente se depositará a un costado de las cepas. El material que resulte de la excavación

se retirará por medio de camiones volteo a un kilómetro aproximadamente de la calle.

Cuando se termine de realizar la excavación y acarreo de material excedente y se procede a la compactación de

la base  con pison de mano, en capas de 20 cm de espesor hasta obtener un terreno que soporte la estructura de

las zapatas y que se extienda hasta alcanzar la profundidad requerida para el proyecto.

B.Subestructura

Como siguiente paso a la compactación, se suministrará una plantilla de concreto hecho en obra, con un f'c=100

kg/cm2 con 5 cm de espesor a lo largo de toda la longitud de excavación para desplante de las zapatas corridas.

Una vez terminada la plantilla de concreto, se procederá al armado de la base y contratrabe de zapatas corridas

armadas con varillas transversales del no. 4 @15 cm y 3 varillas longitudinales del no. 3 en  el lecho inferior de la

base; varillas transversales de no. 4 @15 cm y 4 varillas longitudinales en el lecho superior de la base; y con una

contratrabe con 8 varillas del no. 3 y estribos del no. 3 @30 cm. Los armados de castillos de 15 x 30 cm con 4

varillas del no. 5 y estribos del no. 3 @20cm se deberán tener ya armados en sitio para poder anclarlos hasta el

lecho bajo de la cimentación.

Se considera tener armados 3 módulos de 9m de la cimentación de barda para poder colocar la cimbra con madera de pino

de 3ª para su posterior colado con concreto hecho en obra y con un f'c= 250 kg/cm2. Posterior al colado se deberá vibrar y

esperar un mínimo de una semana para poder comenzar los trabajos de la superestructura.

 C. Superestructura

Para el inicio de desplante de barda, se deberá aplicar una capa de aditivo para concreto en la base superior la

contratrabe. Se armará el muro con tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cm, el cual deberá estar húmedo

antes de su colocación, se asentará con mortero de cemento-arena porporción1:4 con 1.5 cm de espesor de junta.

Se deberá dejar preparado el tabique con sus respectivos dentellones en los extremos donde se colarán los

castillos. El tabique se limpiará para dejar un acabado aparente.

Una vez terminado los muros de tabique de la sección, se procederá a colocar la cimbra para colado de castillos

de 15 x 30 cm antes mencionados. La cimbra se hará con madera de pino de 3ª.  El colado se hará con concreto

hecho en obra con un f'c=250 kg/cm2, con un recubrimiento libre de 3cm. Se considera tener terminado tres

módulos de barda terminados para poder cimbrar la cadena de cerramiento.

Como último paso de la superestructura, se procederá a cimbrar con madera de pino de 3ª para colar una cadena

de cerramiento de 30 x 15 cm, armada con 4 vrs del no. 3 y E del no. 2 @20 cm, colada con concreto hecho en

obra con un f'c= 250 kg/cm2. Las dimensiones y colocación de gotero se especifican en el dibujo CADENA CC-1.

  D. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Se realizará la colocación del portón del acceso secundario, que servirá como acceso vehícular, por medio de

barrenos de 

3

8

 de diámetro.

Para finalizar,  a todos los muros se le aplicará sellador 5x1 marca comex o similar para una posterior aplicación

de barniz transparente marca Comex o similar a dos manos, y se colocarán tapajuntas de lámina galvanizada cal.

18 en cada junta constructiva.

0.30

0.15

0.13

CADENA DE CERRAMIENTO  CC-1

Varillas

del No.3

Estribos

del No.

2@20cms.

ELEMENTO f'c

TAMAÑO MAX.

AGREGADO

REVENIMIENTO

MIN - MAX.

ZAPATA

PLANTILLA

CASTILLOS

CADENAS

2 cm (

3

4

")

12 cm - 14 cm

250 F´C KG/CM²

100 F´C KG/CM²

250 F´C KG/CM²

250 F´C KG/CM²

2 cm (

3

4

")

2 cm (

3

4

")

2 cm (

3

4

")

TABLA DE CONCRETOS

12 cm - 14 cm

12 cm - 14 cm

12 cm - 14 cm

DETALLE  DE  TAPAJUNTAS 

.10 .10

.15 .15.05

.05.05

0.30

Ø

0.15

.025

.35

0.15

.025

.90

Varillas

del No.3

Estribos

del No.

3@30cms.

Varillas

del No.3

.35

CONTRATRABE DE ZAPATA

.10 .025.025

ZAPATA LINDERO 

Corte B - B' 

N.T.N.

0.75

2.70

0.15

0.20

1.00

0.15

0.20

.15

.025

CASTILLO K-1 

0.30

.025 .10

.025

.025

.25

*Estas especificaciones se complementan con las del reglamento de construcción del d.f. 200*El mortero para
junteo de piezas de tabique de barro cocido, sera tipo i, con una proporción en volumen cemento: cal: arena
de 1:1 / 4:3, y tendrá un espesor máximo de 1.5 cms.
*Todas las piezas de barro deberán humedecerse mínimo dos horas antes de su colocación, las piezas a base
de cemento deberán estar secas antes de colocarse, no obstante, se permitirá un rociado leve sobre la
superficie donde se colocara el mortero.
*La fabricación del mortero se hará sobre una superficie tal que no se contamine la mezcla (no se hará
directamente sobre el suelo).
*Las piezas a unir deberán libres de polvo, grasa o cualquier sustancia que afecte la adecuada adherencia o
colocación de estas.
*Los bordes verticales de muros en la frontera con castillos, deberán dentarse, a fin de garantizar la adecuada
unión entre el concreto y las piezas a unir.
*El concreto tendrá una resistencia en toda su cimentación de f'c=250 kg/cm2 y en el caso de los castillos y
cadenas sera de concreto de f'c=200 kg/cm2, para el caso de la plantilla se utilizara concreto pobre de f'c=100
kg/cm2.
*Se aplicará a la barda dos manos de sellador 5x1 y dos manos de barniz transparente sobre el tabique rojo
recocido, en ambas caras.
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