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CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

De acuerdo con el PROCEDIMIENTO No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X064-2021, de fecha 07 DE AGOSTO DE 2021
para la conlrataciéon de los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia. A continuacién se
establecen las BASES POR LICITACION PUBLICA ESTATAL para la preparacion, presentacion y aperiura de
proposiciones, de acuerdo a las siguientes:

B ASES
N el s
02 DE ‘ 30 DE
, SEPTIEMBRE VIEMBRE D
CONSTRUCCION DE COMEDOR | LOCALIDAD: 0016 - SANLUCAS, | * D 5021 | s B

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD | MUNICIPIO: 208 - SAN JUAN

DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN | MIXTEPEC -DTO. 08-, REGION:

JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 04 - MIXTECA 90 Dm%ﬁms DIAS

Los irabajos objeto de este PROCEDIMIENTO, tienen una asighacion presupuestal con recursos aprobados de FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2021 para el presente
ejercicio, con Oficio de Autorizacion No. SF/SPIP/DPIP/FISE/0402/2021 de fecha 22 DE JULIO DE 2021. Denlro
del PROGRAMA: 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIFIOS,
SUBPROGRAMA: 01 - REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES, signado por el
LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de Planeacion e Inversién Piblica de la Secrefaria de
Finanzas.

COSTO Y VENTA DE BASES (Art. 29 fraccion I de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.):

Estas Bases estan disponibles para consulta en la pagina elecironica de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable (http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx),y en el domicilio de la Convocante, por
lo que bajo su responsabilidad los licitantes podran adquirirlas conforme al procedimiento siguiente:

A) EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Los licitantes deberan de realizar su pago de $ 1,000.00 (Mil Fesos 00/100 M.N.) en el plazo establecido en la
convocatoria, un dia después de la fecha de publicacion y hasta el 17 DE AGOSTO DE 2021, en la direccion
electronica www.finanzasoaxaca.gob.mx., con los datos de usuario siguientes:

«  NOMBRE O RAZON SOCIAL.
«  No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL LICITANTE INTERESADO.
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* CONCEPTO A PAGAR: (VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO LPE-SINFRA/ SSOP/UL-X064-2021 DE FECHA
07 DE AGOSTO DE 2021 PARA LICITACION PUBLICA ESTATAL DESCRIPCION DEL PAGO: (DESCRIBA
BREVEMENTE EL DETALLE DEL CONCURSO QUE LICITA, QUIEN LA EMITE, No. DE REFERENCIA, FECHA DE

PUBLICACION). @)/

La forma de pago es: pago en ventanilla o pago en linea a través del portal de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx.

1. INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

1.1 SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO DE SAN LUCAS, EL CUAL TIENE UN AREA
DE COMENSALES, UN ALMACEN, COCINA, PORTICO Y UN NUCLEO SANITARIO, CON UN AREA DE
CONSTRUCCION DE 120.93 M2, MEDIANTE LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS 142.02 M2 DE
PRELIMINARES, 77.22 M2 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 CON ZAPATAS CORRIDAS,
91.77 M2 DE ESTRUCTURA DE MURO DE 14 CM, DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO, 470.27 M2 DE
ALBANILERIA APLANADO ACABADO FINO, 44.62 ML DE INSTALACION HIDRAULICA TUBO DE COBRE DE
19 MM. 4 MUEBLES DE BANO LAVABO TIPO OVALIN; 63.55 ML DE INSTALACION SANITARIA TUBO DE PVC
SANITARIO DE 100 MM. 1 PZA DE BIODIGESTOR DE 3000 LT Y REGISTRO DE LODOS, UN POZO DE
ABSORCION DE 5 M3, INSTALACION ELECTRICA CON 19 LUMINARIAS PARA SOBREPONER EN PLAFON,
100.24 M2 DE ACABADOS PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30CM, Y 4 PZAS DE HERRERIA Y CANCELERIA
PUERTA ABATIBLE DE 4 TABLEROS 1.00 MX 2.10 M

1.2 UBICACION.- El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en la LOCALIDAD: 0016 ~ SAN LUCAS, MUNICIPIO:
208 ~ SAN JUAN MIXTEPEC ~DTO. 08-, REGION: 04 - MIXTECA.

1.3 INICIACION Y TERMINACION. - El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 90 DIAS NATURALES. La fecha
estimada de inicio serd el dia 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y de terminacién el dia 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. Sin
embargo, el PARTICIPANTE podrd comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.

1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS.~ Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique
motivo de la presente LICITACION PUBLICA ESTATAL, se cuenla con recursos de fuente de financiamiento
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2021,
autorizados mediante Oficio de Autorizacion de Recursos Numero SF/SPIP/DPIP/FISE/0402/2021, de fecha 22
DE JULIO DE 2021; correspondiéndole el Niimero de Obra FISE/0402/210987/2021, Programa 166 -~
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS y Subprograma 01 -
REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES, signado por el Subsccretario de
Planeacién e Inversion Publica.

1.5 CONDICIONES DE PAGO.- La condicién de pago que se cslipula en el conirato que se derive de la presente
licitacidn, serd sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total que
deba cubrirse al conlratista se hard por unidad de concepto de trabajo terminado.

1.6 CONDICION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. - No podrdn participar las personas fisicas o morales
que se encuentren en los supuestos del articulo 32 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Las personas fisicas o morales que hayan cubierto el pago de bases de licitacién deberan presentar un sscrito que
manifiesten su inlerés en participar en la licitacion puiblica y podran presentarlo previo al acto de junta de
aclaraciones, anexando el recibo de pago corrcspondiente.

1.7 DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. -
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e Planos y/o croquis de la obra objeto de la licitacion. @

¢ Catdlogo de conceplos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, para integrar /”
los precios unitarios con numero y lelra e importes por partida y subpartidas, para cada uno de los

conceplos y del total de la proposicion.,

Modelo de contrato.

Anexos técnicos y econdmicos, asi como diversos formatos referidos en la presente convocatoria.

Modelos de garanlias, en su modalidad de fianza de cumplimiento, de anticipo y de vicios ocultos.

Referencia para la integracién del comparativo de razones financieras.

1.8  DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS. - La visita al sitio de realizacion de los trabajos
se efectuard el dia 18 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 09:00 HORAS en el Palacio Municipal de SAN JUAN MIXTEPEC
~DTO. 08- para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizaran los frabajos. Los Participanics que oplen por
asistir, serdn atendidos por un representante de la Direccién de Construccion y Supervision de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

La visita al sitio scrd oplativa para los interesados y tendrd por objeto para los Farticipantes que asistan, el que
consideren las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen los lugarcs donde se desarrollardn los
trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecucion de la
obra objeto del PROCEDIMIENTO; estimen las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera
afectar la ejecucion de los trabajos.

En ningun caso la Secrelaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable asumird
responsabilidad por las conclusiones que los Participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes
senaladas y el hecho de que un participante no se familiarice con las condiciones imperantes tanto fisicas como
ambientales, no lo exime de su obligacién para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos,
eh el caso de que la Secrelaria de las Infraestructuras y ¢l Ordenamiento Territorial Sustentable decida
encomendarsclos, asi mismo no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contralo por este
motivo.

Al término de este acto, se levantard el acta correspondiente, la cual estard a disposicién de los Participantes a partir
de esla fecha.

1.9 JUNTA DE ACLARACIONES. La junta de aclaraciones, se celebrard dia 19 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 12:00
HORAS en la SALA DE JUNTAS de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTOQ TERRITORIAL
SUSTENTABLE, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ
“SOLDADO DE LA FATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN
BARTOLO COYOTEFEC, OAX. ~ C.P. 71257. En la cual los Farticipantes, podran asistir y solicitar por escrito las
aclaraciones a los aspectos conlenidos en la convocatoria, a las bases, sus ANEXOS v a las clausulas del modelo del
conlralo, las cuales scran ponderadas por esta Sccrelaria de las Infraesiructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable.

En caso necesario podrd llevarse a cabo en fecha posterior una segunda elapa de dicha junta, con ¢l fin de desahogar
las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera reunién, siempre y cuando se prevea el plazo
minimo de cinco dias naturales previos al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Cuando en la junta de aclaraciones prorrogue la fecha del acto de presentacion de proposiciones y apertura técnica,
la venta de las bases se prorrogard en el mismo plazo.
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Las aclaraciones que resulten de 1a o las juntas de aclaraciones formaran parte de este procedimiento de licitacion,
por Io que deberdn ser consideradas por los licitantes en la elaboracion de su proposicién.

La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantara el acta correspondiente,
la cual estard a disposicién de los Participantes a partir de esta fecha, este documento es parte de la propuesia técnica
(anexo 9); la falta de esle documento serd molivo para desechar una propuesta.

2.

REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICIPANTE

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas, los Participantes para su regisiro, deberdn
presentar los siguientes documentos en original o copia certificada, para cotejar la copia fotostatica simple que
deberd presentarse deniro del sobre técnico:

II.

ML

a)

b)

Documentacién que comprucbe su capacidad técnica en obras similares a los que son motivo de esle
PROCEDIMIENTO (curriculum).

Relacion de contratos de obras en vigor, que tenga celebrados con el sector priblico y/o privado, seiialando
el importe total conlratado y el importe por gjercer desglosado por anualidades,

Documentos que acrediten la capacidad financiera, con un capital nelo de frabajo de § 420,000.00
anexando:

®  Declaracion Fiscal del 2019 y 2020 Anexando acuses de recibo con cadena original emitida por [a SAT,
Estados Financieros con balance general dictaminados de los afios 2019 v 2020.

® Cedula profesional del conlador Publico independiente con regisiro SHCP que respalda los estados
financieros dictaminados, presentando Ia copia del registro ante SHCP.

¢ Cuando la capacidad financiera se complemente con linea de crédito, el licitante deberd anexar
constancia expedida por una Institucién Financiera en la que se sefiale que ticne autorizada una linea
de crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de (rabajo, para los trabajos objeto de la
prescnte licitacion.

Para empresas de nueva creacion, deberan prescntar los documentos referidos en el prescnte numeral mds
actualizados a la fecha de presentacion y apertura de proposiciones, en los casos que le resulten aplicables.
Tratindose de participacién conjunta, todos sus integrantes deberan presentar los documentos
mericionados en el presente numeral, salvo los caso de las empresas de nueva creacion, las cuales deberdn
atender a lo indicado en el parrafo anterior,

Los pardamelros financieros que EL LICITANTE deberd de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos
econdmicos, son los siguientes:

Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente. Se tendré como suficiente dicho capital
neto, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante
(PC), sea igual o mayor $ 420,000.00 y a la suma de los dos primeros mescs de trabajo indicado en su
programa de obra.

Que EL LICITANTE demuesire una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrd como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del tltimo ejercicio fiscal del AC enlre PC, sca igual o mayor
de 1.1 unidades y el activo total (AT) enlre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.

o

| CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO Pégina 5 de25
| DELA PATRIA® EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECON, SAN | TEL -01 (e51) 501 8300

| BARTOLO GOYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257.

1

EXT.: 25542 Y 25545

CORREQ: costosypresupuestos sinfra@hotmail com



Unidad de Licitaciones
Departamento de Cosfos y Presupuestos

Procedimiento No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X064-2021 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2021

¢) Que EL LICITANTE demueslre un aceplable grado en que depende del endeudamienio y la rentabilidad de (()
la empresa es aceplable. Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento ¥ rentabilidad de EL L
LICITANTE, cuando el importe del tiltimo afio fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 70%.

La documentacion solicitada en este numeral, deberd ser presentada invariablemente en idioma es paiol y
las cifras expresadas en pesos mexicanos. Unicamente la documentacion solicitada en este numeral, scrd la
que s¢ tome encuenta para la evaluacion de la capacidad econdémica

IV.  Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por el articulo 32 Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

V. Copia simple por ambos lados de 1a identificacion oficial vigente con fotografia, traténdose de personas
fisicas; y Tratdndose de personas morales, copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente
con fotografia del representante legal.

VL Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manificsle que
cucnla con facultades suficientes para compromeler por si o por su representada, debiendo contener los
datos siguientes:

De la persona moral:

Clave de Regisiro Federal de Conltribuyentes;

Denominacion o razén social;

Descripcion del objefo social de la empresa;

Relacion de los nombres de los accionistas; y

Nimero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste el acla constitutiva ¥, €I SU caso, sus
reformas o modificaciones, sefialando nombre, numero y circunscripcién del notario o fedatario
puiblico y los datos de inscripcién en el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca (IFREQ).

Del representante:

Nombre del Apoderado;

Numero y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir
la proposicion, scfialando nombre, niimero ¥y circunscripeion del notario o fedatario publico.
Identificacién oficial vigente con fotografia (credencial para volar, pasaporle vigente o cédula
profesional).

De la persona fisica:

*  Clave de Registro Federal de Conlribuyentes 3

e Nombre,

e Domicilio v direccidn de correo electronica,

® Del acta de nacimiento y del régimen fiscal en el que esta registrado, e identificacién
oficial vigente con fotografia (credencial para volar, pasaporte vigente o cédula
profesional).

En el caso de tener representacion la persona fisica, el licitanle adjuntard escrito en el que manifieste que
olorgd mandato a su represcntante para suscribir la proposicion y/o contralo, adjuntando copia simple por
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ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia (credencial para volar, pasaporte vigente o é)
cédula profesional) y direccién de correo elecirénica del licitante y del representante.
s e
VIL.  Manifestacién por escrito bajo prolesta de decir verdad de no enconlrarse en los supuestos del art. 32-D
del Cédigo Fiscal de la Federacién. PRESENTANDO:
a. LA OFINION POSITIVA VIGENTE DEL SAT,
b. LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL IMSS e INFONAVIT conforme a LO INDICADO EN EL
ACUERDO AS1.HTC.260220/64 P. DIR.

VIILL Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que resulten, en su
caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY, mienlras no se sciiale un
domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi manifestado se tendrd como
domicilio convencional para practicar toda clase de nofificaciones. FORMATO LIBRE.

IX. Declaracién de Integridad del Licitante.

X Frevio al acto de presentacion y apertura de propuestas técnicas, la Secrelaria de las Infracsiructuras yel
Ordenamiento Territorial Sustentable podré realizar la revision preliminar de la documentacién solicitada
en los incisos anteriores, mismo que solamente podré utilizarse para agilizar los procedimientos de
conlralacion, por lo que en ningiin caso serd considerado como una prescleccion o precalificacion de
Participantes, aun en caso de haber sido revisada la documentacion solicitada en el numeral 2, las primeras
deberdn presentarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta técnica, debiendo el contratista para
su colejo traer consigo original y/o copia certificada de la documentacion.

Dos o mds personas interesados en participar en el procedimiento, podran agruparse y presentar una sola
proposicion, cumpliendo con los requisitos, condiciones y formalidades previstas en la presente convocatoria,
para lo cual bastard con que uno de ellos haya generado el registro de participacién en la licitacion. Las personas
que integren la agrupacion deberdn celebrar, en los términos de la legislacién a plicable.

EI PARTICIPANTE, que en su caso, presente proposicion conjunta, integrard el convenio de proposicidn conjunta
que suscriban las personas fisicas o morales conjuntadas, el que debera cumplir como minimo con las
condiciones y obligaciones:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Conltribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso,
los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales Y,
de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los sacios que aparezean en éstas;

b.  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas scnalando, en su caso, los
datos de las escrituras piiblicas con las que acrediten las facultades de representacidn;

¢. Designacion de un representante comun, oforgdndole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacién piiblica;

d. Descripcion de las partes de los trabajos, objeto del conlrato, que corresponderd cumplir a cada persona
integranie, asi como la manera en que se exigird el cumplimiento de las obligaciones, y

e. Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedard obligado junto con los demaés integrantes,
ya sca en forma solidaria o mancomunada, seguin se convenga, para efectos del procedimiento de contratacion
y del conlrato, en caso de que se les adjudique el mismo;
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El convenio que invariablemente deberd denominarse “Convenio de Participacion Conjunta™ debe incluirse
dentro del sobre que conlenga la proposicion vy, al igual que los demds documentos que la integran, debera @J
firmarse por el representante comun que haya sido designado por el grupo de personas. et
Previamente a la firma del contrato, el PARTICIPANTE ganador presenfard para su colejo, original o copia

certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su represcniante

para suscribir el conlrato correspondiente.

La presentacion de los documentos especificados en los incisos 1 al VI, servird para constatar que la persona
cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado, la omisién de cualquiera de
estos, serd motivo para la no aceptacion de propuestas.

XI.  Manifestacién por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse INHABILITADO, prescntando:
a) CONSTANCIA DE NO INHABILITACION DE LA PERSONA FISICA O MORAL.

3. DE LAS PROPOSICIONES.
3.1 FORMA DE PRESENTACION.
a. Las proposiciones técnica y economica con sus ANEXOS se presentaran en idioma espaiiol y en
moneda nacional, en sobres cerrados que contendran cada uno el original de la propuesta. En
caso de que Ia licitacion se integre de varias obras en los manifiestos debera relacionar cada obra

que integre el paquete.

b. Cada sobre podra identificarse por su contenido con el siguienle rotulado:

PRIMER SOBRE; SEGUNDO SOBRE
PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA
No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ~ No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
ESTATAL LPE-SINFRA /SSOP/UL-X064-2021 ESTATAL LPE-SINFRA/SSOP/UL-X064-2021
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE NOMBRE, SELLQ Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
HORA Y FECHA HORA Y FECHA
“NO ABRIR ANTES DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 12:00 “NO ABRIR ANTES DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 12:00
HORAS“ HORA.S”

c. Los Participantes deben proporcionar la totalidad de los datos que le scan solicitados en los
formatos proporcionados por la Secrelaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable y llenando a maquina o manuscrilo, con tinta indeleble, en los
correspondientes renglones, sin correcciones ni enmendaduras, o en su caso, formatos de
computadora, siempre y cuando obscrven la estructura del formato proporcionado en las
bases del PROCEDIMIENTO y que contengan toda la informacion solicitada.

d. El participante o su representante legal deberd firmar con tinla indeleble la proposicion y
anexos en todas sus hojas incluyendo los planos, bases y demds documentacién presentada en
cada una de sus propuesias, en caso de que sean solicitados.

€. Las proposiciones deberan cotizarse en pesos mexicanos.

Para el presente PROCEDIMIENTO no se recibirdn propuestas por medios remotos de
comunicacion electronica, en caso de ser de procedencia fordnea tinicamente podra enviar Ia
propuesta a mds tardar el dia 25 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 12:00 HORAS como méximo de
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3.2

tiempo, ademds de presentar la propuesta debidamente en sobres cerrados de manera inviolable,
la convocante no serd responsable de los dafios y contratiempos que se puedan suscitar a la entrega
de la proposicién.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases asi como en las proposiciones presentadas
por el PARTICIPANTE podré ser negociada.

RETIRO.-Una vez presentadas las proposiciones, no podran ser retiradas.

4. ANEXOS PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS.

4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 5

| CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO

Copia del comprobante de inscripcién al Procedimiento, mediante el acuse correspondiente de la
solicitud por escrito de inscripeién a la licitacion.

Identificacién de los trabajos realizados por el PARTICIPANTE y su personal demostrando
experiencia en CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL. En esie ANEXO el PARTICIPANTE expresara
la descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por gjercer y las fechas previslas
de terminaciones; para esto presentard copia de contratos de obras, en los que hubiere participado,
asi como copia de las actas de entrega-recepcién, copia de fianzas de vicios ocultos, relacionadas a
obras similares.

Los licitantes deberan acreditar experiencia en trabajos, de caracleristicas, complejidad y magnitud
similares a la del objelo de la presente licitacion, en los tiltimos 5 anos, se consideraran trabajos
similares los siguientes:

Conirato Imporie minitmo por contrato C/IVA incluido

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL $ 630,000.00

Datos de los profesionales y técnicos.~ En este ANEXO el PARTICIPANTE deberd relacionar los
técnicos y/o profesionisias que cuenten con la experiencia en: CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
Y que perlenezcan a la compaiiia participante, para lo cual presentard curriculums de cada uno
de ellos.

COMPETENCIA
PERSONAL
O HABILIDAD DOMINIO DE
No PROFESIONA EXPERIENCIA SOLICITADA EN TRABAJOS HERRAMIENTAS DE:
L
DE:
Deberd demosfrar  experiencia en la o v" WORD
1 SUPERINTEN | construccion de obras similarcs a la E\TI\(;IELNLLRO v EXCEL
DENTE categoria en los ultunos CINCO (5) . v POWER POINT
N ARQUITECTO R
afios. v AUTOCAD
Debxrd demostrar experiencia en la v" WORD
SENIERO
1 RESIDENTE construccion de obras similares a la g\;\Ci'IELI\"lFRL v EXCEL
DE OBRA categoria en los tltimos CINCO (5) - v" POWER POINT
QU
afios. ARQUITECTO | sUTocaD
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ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10

ANEXO 11

ANEXO 12

ANEXO 13

ANEXO 14
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NOTA: Se considezan obras similares o de la misma naluraleza Ias siguienles:
8  CONSIRUCCIONES DE OBRA CIVIL. Solamienle esta categoria scrd considerada para evaluacion en esia
Licitacion.

LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN
CLASIFICACION “A” (**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y
NOMBRE DE LAS OBRAS, para las obras de Electrificacién NO APLICA este Anexo.

a) CEDULA DE REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
b) COPIA DE RECIBO DE PAGO DE BASES DEL PROCEDIMIENTO

Modelo de oficio de declaracién de conocer del sitio de los frabajos.~ En esle ANEXO el
PARTICIPANTE debera manifestar por escrito conocer el sitio de los trabajos, asi como de conocer
las condiciones ambientales y acatar fo indicado en la junta de aclaraciones y adendums (ANEXO
9); e indicar si asistio o no.

Manifeslacion por escrito de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus
términos.

Modelo del contrato.

Copia folostdtica del Acta de junta de aclaraciones, adendums y copia de la visita al sitio de los
trabajos o en su defecto, oficio en el que manificste bajo protesta de decir verdad que no asistio a
la visita programada, pero que conoce el sitio de los trabajos y que en su propuesta ha considerado
todas las particularidades que inciden en el proyecto.

Manifestacion escrila de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particularcs de construccion que la
Secretaria les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos, asi como copia firmada de las especificaciones de construcciodn, que les
fueren enlregadas por la convocante.

Manifeslacion por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte de la misma, en términos del
Articulo 31 fraccidn XII de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.,

Relacion de maquinaria y equipo de construccion.- El PARTICIPANTE indicard modelo ¥ usos
actuales, su ubicacion fisica, si es de su propiedad o arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentar copia de factura y/o carta compromiso de arrendamiento, asi como de la fecha en que
se dispondrd de cstos insumos en el sitio de los trabajos.

Dalos Bésicos de Costos de Materiales y Equipo de Instalacidn Permanente, Mano de Obra,
Magquinaria y Equipo de Construccion.- El PARTICIPANTE integrara la relacion de los Materiales y
Equipo de Instalacién Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construccion, con la
descripcidn de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios basicos puestos en el sitio de los
trabajos, y sus respectivas unidades de medicion.

Frograma calendarizado de ejecucion general de los trabajos por obra(s).~ Por conceptos complefos
y detallados, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (de barras).

| DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECON, SAN E TEL.: 01 {&513501 8800
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Frogramas cuantificados y calendarizados por obra(s), dividido cada uno por conceptos; de
suministro o utilizacién mensual de los siguientes rubros:

a. Delamano de obra que gjecutard directamente la obra: expresadas en jornadas e identificando
categorias;

b. De la maquinaria y equipo de construccién: expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracleristicas;

c. De los materiales y de los equipos de instalacién permanenle: expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos, y

d. De la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la direccion, supervisién y administracion de los trabajos: expresadas en jornadas e
identificando categorias.

Bascs del PROCEDIMIENTO, Guias de llenado, Catalogo(s) de Conceptos entregado por la
convocante y demads anexos proporcionados.

Impresién de Planos y Especificaciones, tarnafio minimo doble carta.

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

EN EL CONTENIDO DE ESTA PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA
CON TODOS SUS ANEXOS POR CADA OBRA EN CASO DE QUE LA LICITACION SE INTEGRE POR VARIAS OBRAS

ANEXO 18

ANEXO 19

Carta compromiso de la proposicion.

Fresupuesto de Obra.~ Conteniendo clave/cédigo, descripeidn detallada del concepto, unidades de
medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y lelra e importes por partida, sub-
partida, concepto y el total de la propuesta. Este documento formard el presupuesto de la obra que
servira para formalizar el contrato correspondiente; presentando invariablemente en el formato
proporcionado impreso y en forma electrénica por la convocante.

Se llenara preferentemente a maquina y de no ser posible, en forma manuscrita, utilizando tinta,
con letra de imprenta fécilmente legible. En ambos casos, deberd presentarse sin correcciones,
raspaduras o enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen
la estructura del formato proporcionado en las bases del procedimiento y que contengan la
informacioén  solicitada, ENTREGANDO PREFERENTEMENTE EL FORMATO QUE SE LES
PROPORCIONO.

Se anotardn los precios unitarios, tanto con niimero como con letra, expresindolos en moneda
nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con ntimero y con lelra,
serdn éstos ultimos los que se tomaran en cuenta.

Cuando el catdlogo de conceptos se inlegre en varias hojas, deberan anotarse en cada una de
ellas, el monto parcial, acumulado y en la tltima hoja el monto total.

En caso de enconlrarse errorcs en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
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ANEXO 22

ANEXO 23

ANEXO 24

ANEXO 25
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y los precios unitarios anotados con letra por
el PARTICIPANTE.
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificardn los importes parciales
y la suma de ellos.

Andlisis, cdlculo e integracién del factor de salario real.- Son calculados por el participanle en base
a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura Calculado con
factores obrero-patronal, considerando dentro del Fasar el 3% de impuesto sobre némina y con
base en la Unidad de Medida y Actualizacion para 2021 publicada por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia (INEGI).

Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida v actualizacion (UMA) lo anterior tomando
en consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexacion del salario minimo, publicado en el diario Oficial de la Federacion el 27 de Enero
de 2016 y en relacién a lo dispuesto por la Ley para determinar el valor de la unidad de Medida y
Actualizacion publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre del 2016.

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los
salarios propucsto por el LICITANTE; tomando en cuenta la ley del IMSS, considerando las
aportaciones patronales y las aportaciones del trabajador.

Analisis, cdlculo e integracion de los costos horarios de la madquinaria y equipo de construccion. -
Debiendo considerar éstos, para efectos de evaluacién, con costos y rendimientos de maquinas y
equipos nuevos,

Analisis, cdlculo e integracion de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de
administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales. En el rubro que corresponda
deberd considerar los gastos de traslado de maduinaria y equipo, los gastos de los estudios de
laboratorio en caso de que asi se requieran, los gastos que implican la actualizacién e impresion
de planos definitivos asi como considerar el importe correspondiente al letrero informativo e
identificacion de la obra y/o servicio, Segiin Especificaciones en Guias de Llenado.

Andlisis, cdlculo e inlegracion del costo por financiamiento.- Estard represcntado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos Yy para su delerminacion deberin
considerarse los gastos que realizard el contrafsta en la gjecucion de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interds aplicable. La tasa de interés aplicable se
deberd calcular con base en un indicador econémico oficial especifico, mismo que deberd ser
anexado; este indicador no podré ser cambiado o sustituido durante Ia vigencia del contrato.

Caleulo de la utilidad.~ La utilidad ser4 fijada por el participante mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; considerando la parlicipacién de los
lrabajadores en la utilidad PTU, el impuesto sobre la renta ISR, asi como el SAR, INFONAVIT y el
cargo por inspeccion de la confraloria.

Para tal efecto deberd anexar el Reporte de la Mano de Obra Gravable con todas las calegorias que
intervienen dentro de Ia obra.

Analisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneracién o pazo tofal que se
cubrird al conlratista y se hard por unidad de concepto de (rabajo terminado. Se deberd incluir los
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anilisis de precios de los basicos 6 auxiliares que scan utilizados para la integracion de los precios
unitarios; asi como lo referente a cuadrillas de mano de obra de existir. Estructurados por costos
directos, indirectos (NO desglosados de campo y de oficina), costos de financiamiento, cargo por
utilidad y total del andlisis. El total del analisis deberd indicarse con niimero y letra. e

ANEXO 26 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesla. - Agrupando por materiales
y equipos de instalacién permanente; mano de obra; maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades
de medicidn y sus importles, procurando indicar un resumen tolal de insumos.

ANEXO 27 Frograma de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por obra(s). Calendarizado y
cuaniificado mensualmente, dividido en conceptos de frabajo (segiin Anexo 19), debiendo existir
congruencia con los programas presentados en la elapa técnica, asi como los de mano de obra,
maduinaria, materiales y personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la supervisidn, direccion y administracion de los trabajos.

El participante deberd presentar denlro del sobre econémico, el ANEXO 28 tal como lo estipula
estas bascs al procedimiento y los formatos de Ilenado ya que este forma parte integrante de la
propuesta econdmica a evaluar y solo el participante cuya propuesta sca favorecida con el fallo
dentro de los quince dias naturales siguientes a la emisién del fallo, deberd entregar el programa
de ejecucion general de los Lrabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran
la propuesta, utilizando redes de actividades con ruta critica, mismo que debe concordar con el
programa prescntado en este ANEXO 28 de estas bases. Con base en esle programa, el
superintendente de construccidn procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor de cuarenta
y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se
aplicara al conlrato denlro del marco de referencia pactado.

ANEXO28 Frogramas de erogaciones calendarizados y cuantificados por obra(s) y por conceptos de acuerdo
al Anexo 19; de utilizacidon mensual para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra que ejecutard directamente la Obra;
b.  De la maquinaria y equipo de consiruccion, identificando su tipo y caracleristicas;
¢.  De los materiales de los equipos de instalacion permanente, y
d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervisién y administracién de los trabajos.
ANEXO 29 Costos globales integrados.
ANEXO 30 Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero de procedimiento,

conteniendo las Propuesta Técnica y Econdmica, una vez sellada y firmada la propuesta, se
procederd a Escanearlas, por ANEXO en archivos con formato PDF no mayores a 25 MB.

RELACION DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA

TECNICA ECONOMICA
ANEXO 1 ANEXO 18
ANEXO 2 ANEXO 19
ANEXO 3 ANEXO 20
ANEXO 4 ANEXO 21
ANEXO 5 ANEXOQO 22
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ANEXO 6 ANEXO 23 @J
ANEXO 7 ANEXO 24 =S
ANEXO 8 ANEXO 25
ANEXO 9 ANEXO 26
ANEXO 10 ANEXO 27
ANEXO 11 ANEXO 28
ANEXO 12 ANEXO 29
ANEXO 13 ANEXO 30
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados por el
representante legal del PARTICIPANTE.

5. DEL PROCEDIMIENTO

5.1 PRESENTACION. El PROCEDIMIENTO se efectuard en dos etapas, por lo tanto, los Partlicipantes deberdn
enlregar las proposiciones mediante dos sobres cerrados que contendran por separado la “propuesta
técnica” y la “propuesta econémica”. La documentacion complemenlaria distinta a las propuestas, que sc
indica en el numeral 2 de estas bases, deberd entregarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta
técnica como parte inlegra de ésta. Previendo llevar el original o copia certificada para su cotejo.

La presentacion y apertura de proposiciones técnicas, se celebrard el dia 25 DE AGOSTO DE
2021 A LAS 12:00 HORAS cn la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secrelaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL
PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA”
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANT ECON, SAN BARTOLO
COYOTEPEC, QAXACA. C.P. 71257.

La apertura de proposiciones econdmicas, se celebrard el dia 27 DE AGOSTO DE 2021 A LAS
12:00 HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secrelaria de las
Infraestrucluras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL
FODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA”
EDIFICIO GRAL. HELIODORQ CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO
COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257.

Al PARTICIPANTE que no se encuentre presente a la hora seiialada, para la presentacion y
apertura de proposiciones técnicas, no se le recibiran sus propucsias.

5.1.1  APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS.-En esia primera elapa, una vez recibidas las
proposiciones en sobres cerrados, el funcionario responsable de conducir el aclo,
procederd en su caso, a la revision de la documentacion registrada en el punto 2 (ANEXOS
DELTAL VI); asi como la referente al punto No, 4 ANEXOS para contratosa base de precios
unifarios y tiempo determinado, se desecharan lus que hubieren omitido alguno de los
requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores ptiblicos prescntes,
rubricardn el Anexol4, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las
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propuestas econdmicas de los Parlicipanies, incluidos los de aquellos cuyas propuestas f
tecnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de 1a Secrelaria.

Se levantara acla de la primera etapa, en la que se hardn constar las propuestas técnicas
acepladas para su andlisis, asi como las que hubieren sido descchadas y las causas que lo
molivaron; el acta serd firmada por los asistentes y se pondrd a su disposicion o se les
entregard copia de la misma, la falta de firma de algiin PARTICIPANTE no invalidard su
contenido y efectos, poniéndose a parlir de esa fecha a disposicién de los que no hayan
asistido, para efecto de su notificacion.

5.1.2  APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.- Fn la segunda etapa, previo a la
aperlura de las propuestas economicas, la Sccrelaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable deberd dar a conocer a los Participantes el resultado
del analisis de las propuestas técnicas, mediante leclura del dictamen de andlisis de
evaluacion, dando a conocer las propuestas que cumplieron con las condiciones legales y
técnicas y las que fueron desechadas.

El funcionario responsable procederd a Ia apertura de las propucstas econdmicas de los
Participantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos scrvidores puiblicos presentes,
rubricaran la Carta Compromiso (Anexo 18), el Presupuesto de Obra (Anexo 19), en el
que se consignen los precios y el importe total de los Irabajos objeto del procedimiento, y
el Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por obra(s) (Anexo 27).

Las propuestas econdmicas desechadas les scran devueltas a los  Participantes,
transcurridos diez dias naturales a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
mediante oficio de solicitud del inleresado.

Se levantard acta de la segunda etapa en la que se hard constar el resultado técnico, las
propueslas economicas aceptadas para su analisis, sus importes, asi como las que hubieren
sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta scréd firmada por los asistentes y se
pondréd a su disposicion o se le entregard copia de la misma, la falta de firma de algun
participante no invalidard su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposicion de los que no hayan asistido, para efectos de su notificacion.

Si como resultado del analisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido desccha das,
se declarard desierto el procedimiento, debiendo quedar asentado en el acta.

5.2 DE LA ADJUDICACION.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE analizard comparativamente sélo las proposiciones que no fueron descchadas
y formulard un dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servird de base para adjudicar el
conlrato a la persona fisica o moral que cumpla con las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del conlrato, la ejecucion de los irabajos y
presente la proposicidn solvente cuyo precio sca el mas bajo y aceplable para la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,

Para tal efeclo, la evaluacion de las propueslas técnicas y econdmicas se sujelard a los siguientes
criterios:
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En el aspecto técnico:

I.- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de aperlura, incluyan la informacién,
documentos y requisitos solicitados en las ba scs, la falta de alguno de ellos o que algun rubro
en lo individual csté incompleto, scrd molivo para desechar la propuesta.

IL.~ Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccidn de los Irabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracidn de los trabajos se
deberan considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que eslaran
relacionados con la ejecucion de los trabajos.

I.- En los aspeclos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
Participantes,.que cuenten con obras similares en aclegoria y monto a la solictadas, y que la
informacién preentada sea complela y legible.

IV.- Que los Participantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado,
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

V.- De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, determinardn en las bascs del procedimiento, aquellos
aspectos que se verificardn, entre ofros:

a. Que el capital nelo de trabajo del participante sea suficiente para el financiamiento de
los trabajos a realizar, de acuerdo con su andlisis financiero presentado;

b. Que el participante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el participante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa.

VI.- Verificar que el programa de ejecucion sea factible de realizar con los recursos considerados
por el contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, especificacioncs y calidad de
los materiales que deban suministrar considerados en el listado correspondiente scan las
requeridas por la Secretaria, asi mismo que los programas de suministro y utilizacién de
materiales, mano de obra y maquinaria Y equipo de construccidn sean congruentes con los
consumos y rendimientos considerados por el partici pante.

VII.- Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento, y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el participante; asi mismo que en la maquinaria y equipo
de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberdn apoyar en los rendimientos que delerminen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

VIL~  Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el parlicipante para
el conceplo de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su
caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que sc trate, y que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacidn permanente, sean las

| CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO Pigina 16 de25
DE LA PATRIA® EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTEGON, SAN | TEL.:01 g1 5018000
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. | exT255y 50

CORREO: costosypresupuestos sinfra@hatmail.com



Unidad de Licitaciones
Departamento de Costos y Presupuestos

Procedimiento No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X064-2021 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2021

requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en las bases, y

IX.- Que el personal encargado directamente de la Ejecucion de la obra sea el adecuado y suficiente
para ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los
margenes razonables y aceplables de acuerdo con el procedimiento conslructivo propuesto por
el PARTICIPANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi
como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales
deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucion de los conceplos.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos seiialados en incisos I, I, 111, IV, V, VI, VIL, VIII
y IX anleriores, se calificaran como solventes técnicamente y, por lo tanto, solo éstas serdn
consideradas en la scgunda etapa del acto de apertura, desechandose las restantes propuestas,

En el aspecto econdmico:
X.- Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

XI.- Que los precios propuestos por el participante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en donde
se ejecutardn los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

XII.~ Que en fodos y cada uno de los conceplos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario; ademas que los importes de los precios unitarios scan anotados con namero y con
letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberd prevalecer el que coincida
con el analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho andlisis.

XML~ Verificar que las operaciones arilméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una o mas tengan errorcs, se efectuarin las correcciones correspondientes; el monto correcto,
serd el que se considerard para el analisis comparativo de las proposiciones;

XIV.-  Verificar que el andlisis, cdlculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, debiendo revisar:

4. Que los andlisis de los precios unitarios estén eslructurados con coslos directos,
indirectos, cargo por financiamiento y cargo por utilidad.

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;

¢. Que los precios bidsicos de adquisicidn de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encueniren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado;

d.  Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sucldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para
tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano
de obra, requerida para la gjecucion del conceplo de trabajo de que sc trate, y

f.  Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién
se hayan delerminado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
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méquina o equipo, incluyendo, cuando sca el caso, los accesorios que tenga
integrados;

XV.- Verificar que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto, debiendo ademds considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el parlicipante, scan congruernltes
con la relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las
bases;

b.  Que los costos de la mano de obra considerados por el participante, scan congruentes
con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona
donde se gjecutaran los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de conslruccién se hayan
delerminado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como NUEVOoS,
para lo cual se tomardn como maximos los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracleristicas ambientales de 1a zona
donde vayan a realizarse los lrabajos;

XVL~  Verificar que los anlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto, debiendo ademds considerar:

a. Que el andlisis se¢ haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del coslo directo;

b. Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del participante, los que
comprenderdan tinicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a
la superintendencia del conlratista encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la direccién, supervision y administracién de la obra, y

c. Que no se haya incluido algiin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las
bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

XVIL-  Verificar que en el analisis y célculo del costo por financiamiento se haya esiructurado y
determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por conceplo del o los anticipos que le serdn otorgados al contratisia,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la
periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las eslimaciones
la amartizacidn de los anticipos;

b.  Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;

¢. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucidn
valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecanica para el anlisis y cdlculo del costo por financiamiento empleada por
el participante sca congruente con lo que se establezca en las bases;

XVIIL-  Verificar que el cdleulo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que denlro de su monto, queden incluidas la ganancia que el
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conlratista estima que debe percibir por la ¢jecucion de los trabajos, asi como las deducciones
e impuestos correspondientes, asi como los cargos de supervision;

XIX.-  Verificar que el importe total de la bropuesta sca congruente con todos los documentos que la
integran, y
XX.~ Que los programas especificos de erogaciones de maferiales, mano de obra ¥ maduinaria y

equipo de construccidn scan congruentes con el programa de erogaciones de la gjecucion
general de los trabajos, asi como con los brogramas prescuntados en la propuesia técnica.

En la evaluacion de proposiciones no se utilizarin mecanismos de puntos o porcentajes.
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarard desierto el procedimiento,

5.3 DELFALLO. El fallo del PROCEDIMIENTO se dard a conocer el dia 31 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 12:00
HORAS, en la SALA DE JUNTAS ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL
GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO,
4o. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257, pudiéndose diferir por
unica vez en un plazo no mayor a diez dias naturales contados a partir del término del plazo establecido
originalmente, en el que se comunicard en su caso, por escrito el nombre del participante ganador.

El participanle ganador del procedimiento, quedard obligado a prescntar a mas tardar en la fecha
fijada para la formalizacién del contrato, un cscrifo en el que manifiesta bajo protesta de decir
verdad lo siguiente:
a.Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del gjercicio por impuestos
federales, distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres tltimos gjercicios
fiscales. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres afios de inscritos en el RFC, la
manifestacion de este rubro corresponderd al periodo de inscripcién.

b. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al
ISAN e ISTUV.

En caso de contar con autorizacién para el pago a plazo, manifestara que no ha incurrido en las
causales de revocacién a que hace referencia el arliculo 66, Frac. III del Codigo Fiscal de Ia
Federacion.

El participante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos
con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el
conlrato correspondiente.

Si el participante a quien se adjudique el contrato, no enlrega el escrito a que se refiere el parrafo
anlerior, a mas tardar en la fecha establecida para su formalizacion, la entidad procederd a
adjudicar el contrato de conformidad con el ordenamiento contenido en el articulo 47,48,y 49
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo informar de
dicho incumplimiento a la SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QOAXACA.

5.4 SUBCONTRATACION.~ El PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no podrd subcontratar
paries de la obra.
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5.5

DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO.~ Los
Participantes podran permanecer en el lugar donde se realicen los actos de aperlura técnica y
econdmica, aun cuando sus proposiciones resulten descchadas, asi mismo, podran asistir al acto
de fallo.

VIGENCIA DE LA PROPUESTA.~ La Fropuesta tendrd una vigencia de 30 dias después del Fallo,
conforme al Articulo 31, fracciéon XV de la Ley de Obras Piblicas y Servicios relacionados del
Estado de Oaxaca.

6. DEL CONTRATO.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

TIPO DE CONTRATO.- El contrato para la ejecucion de los trabajos de este procedimiento scrd el
de OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, el
modelo se anexa a estas bases (ANEXO 8).

FIRMA.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE y el PARTICIPANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del conlrato, quedardan
obligados a formalizar dicho contrato dentro de los cinco di as habiles siguientes al de la
notificacion del fallo. En caso de que el PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no Io firme
dentro del plazo scfialado por causas imputables al mismo, serd sancionado por la SECRETARIA DE
LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE en los términos del
articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento del confra to, el
contratista entregard péliza de fianza otorgada por Institucidon Afianzadora autorizada, cuyo
importe scra del diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de Finanzas
del Foder Ejecutivo del Estado., esta sarantia debera ser entregada a la dependencia o entidad,
dentro de los cinco dias habiles siguicntes a la fecha en que reciba la nofificacién por escrito del
fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma del conlrato; para ejercicios
subsecuentes deberd ser enlregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que se
notifique por escrito al contratista, el monto de la inversién autorizada. De acuerdo al articulo 37
fraccion I de la Ley de Obras Pablicas Y Servicios relacionados del Estado de Qaxaca.

GARANTIA PARA LA CORRECTA AMORTIZACION DE ANTICIPOS.- Para garantizar el anticipo del
contrato, el contratista enlregard poliza de fianza otorgada por Institucidén Afianzadora
autorizada, cuyo importe serd del treinta por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la
Sccrelaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, esla garantia deberd ser entregada a la
dependencia o entidad dentro de los cinco dias habiles siguienles a la fecha en que reciba la
nolificacion por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma del
conlralo; para ejercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir
de la fecha en que se notifique por escrito al conltrafista, el monto de la inversién autorizada. De
acuerdo al articulo 37 fraccion I de la Ley de Obras Priblicas ¥y Servicios relacionados del Estado de
Qaxaca.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.- El contratista deberd comunicar a La SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO T ERRITORIAL SUSTENTABLE, Ia terminaciéon de los
trabajos que fueron materia del contrato ¥ que tenia encomendados, por su parte La SECRETARIA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUST ENTABLE, verificara que
los mismos estin debidamente concluidos dentro de los veinle dias naturales siguientes al de la
comunicacion del conlratista.

o
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Para garanlizar la calidad de los Lrabajos, el contratista entregard pdliza de fianza otorgada por
Institucién Afianzadora autorizada, cuyo importe serd del diez por ciento del monto de la obra,
una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los mismos, el contratista quedara obligado
a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier
olra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sciialados en el contrato y en la
legislacion aplicable, esta garantia deberd tener una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del
acla de recepcion fisica de la obra.

Cuando aparecicsen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o enlidad debera notificarlo por escrito al conlratista, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo méximo de treinfa dias
naturales, transcurrido esle término sin que se hubieran realizado, la dependencia o enlidad
procederd a hacer efectiva la garanlia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las paries
podrdn convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier olra responsabilidad fue
constituida medianie fianza, su liberacién estara a lo previsto en la péliza de garantia que se
otorgue. De acuerdo al articulo 37 fraccion 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
del Estado de Oaxaca.

7. COMPLEMENTARIAS.

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - SINFRA, en cumplimicnto
de lo dispuesto por el articulo 61 DE LA Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del Estado
de Oaxaca designara por cscrito a un representante de la obra, servidor publico que deberd contar
con la capacidad y experiencia ténica necesarias para cumplir como representante de SINFRA en
la obra - El PARTICIPANTE a quien le fuerc adjudicado el comlrato objeto del presente
procedimiento, en su cardcter de contratista, deberd tener en el sitio de realizacion de los trabajos
un profesional o técnico ( RESIDENTE DEL CONTRATISTA) que sca su representante que cuente
con suficiente experiencia en obras similares a la que se llevara a cabo, mismo que deberd estar
dentro de los profesionistas expresados en el ANEXO 3 de cstas bascs.

7.2 SANCIONES POR INCUMFPLIMIENTO.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE rcquiere que los trabajos que molivan cste
procedimiento, se gjecuten y concluyan conforme al programa de ejecucion en montos mensuales
de la proposicion y el plazo de ejecucion consignados en el acta de fallo y en la carla com promiso
de la proposicion, por lo que si el contralista no concluye los trabajos en la fecha programada para
su terminacion, por causas imputables a él, se le aplicard una pena convencional del 5 (cinco) al
millar, determinada tinicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE; asi mismo y a fin de verificar si el contratista esta ejecutando las
obras objelo de cste conlrato de acuerdo con el Frograma y monfos mensuales de obra aprobados,
la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO T ERRITORIAL SUSTENTABLE,
comparara mensualmente el importe de los trabajos cjecutados, con el de los que debieron
realizarse en los términos de dicho Frograma, en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion,
la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consccuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada acumulada es menor que el de la que debid realizarse en el mes acumulado,
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la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,
refendrd en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el
numero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revisién.
For lo tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la
retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna relencidn, su imporie se aplicard en beneficio de
la SECRETARIA DE LAS INFRAEST RUCTURAS Y EL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENT, ABLE,
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista.

El monto de las penas convencionales en ningun caso podra ser superior en su conjunto al monto
de la garantia de cumplimiento.

7.3 INFORMACION DEL PROYECTO.- El PARTICIPANTE no podra suministrar informacién alguna
relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con autorizacion
escrita de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE.

7.4 DE LAS RETENCIONES.- Las estimacioncs por trabajos realizados, con cargo al contrato
relacionado con eslas bases que en su caso se adjudique al PARTICIPANTE, seran sujelas a las
relenciones siguientes:

For conceplo de derechos por el servicio de vigilancia, in speccidn y control de la SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA, se refendra el cinco al millar conforme a lo previsto por el primer parrafo del Articulo
No. 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, que se sefiala
tambicn en el primer parrafo del Articulo No. 38 de 1a Ley Estatal de Derechos de Qaxaca. Asi
mismo se retendrd el dos al millar a los socios de la CMIC, que scrd canalizado al Instituto de
Capacitacidn de la CMIC,

De conformidad con lo dispuesto, no deberd scr repercutida a la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAIL SUSTENT ABLE, a (ravis de los precios
unitarios, ni en los costos direclos e indirectos, el importe de la citada retencién (CMIC) serd por
cuenta de los conlratistas. Su inobservancia sera motivo de desechamiento de la proposicién del
PARTICIPANTE.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccién VI de 1a Ley Estatal de Derechos de
Oaxaca, “SEFIN” efectuard la deduccidn sobre el importe total de la contratacién antes del IVA,,
aplicando el dos punto cinco por ciento, por los servicios de SUPERVISION; mismo que se aplicard
en una sola exhibicion sobre el anticipo y/o la primera estimacion (en el caso de no otorgar
anticipo).

EL 3% de mano de obra. Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y actualizacién
(UMA) lo anterior tomando en consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Folitica de los Estados Unidos
Mexicanos , en materia de desindexacion del salario minimo, publicado en el diario Oficial de la
Federacion el 27 de Enero de 2016, y en relacidn a lo dispuesto por la Ley para delerminar el valor
de La unidad de Medida y Actualizacién publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 30 de
diciembre del 2016. Como lo sciiala los articulos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda.
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7.5 ANTICIPOS.- Para los trabajos objelo de esle procedimiento, la SECRETARIA DE 1LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, otorgard un anlicipo
del 30% de la asignacion presupuestal aprobada al conlrato para que el conlratista inicie los
trabajos, asi como la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicidn de equipos
que se instalen permanentemente y demds insumos que deberd otorgar y serd pagado en una
exhibicién. Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y al articulo 63, 64, 65
Y 66 de la Ley Estatal de Hacienda.

7.6 TABULADOR.- El tabulador de los salarios que proponga el PARTICIPANTE para esta obra
correspondera al vigente en la zona o region donde se llevarin a cabo los trabajos.

7.7 AJUSTE DE COSTOS.- La revisién de los costos del contrato, en su caso, se realizard mediante el
procedimiento que estipula el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, la cual es de la revision de cada uno de los precios del conlrafo para obtener el
ajuste.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el caleulo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos scfialados en el articulo 55 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, los conlratistas deberdn acompafar a su solicitud la siguiente
documentacion:

L La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que defermine el
Banco de México o, en su caso, los indices investigados por la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE los que deberdn ser
proporcionados al contratista;

Il El presupucsto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

III. El presupucsto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual sc produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del conltrato, ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Scrvicios Relacionados del Estado de Qaxaca;

IV. El programa de ejecucion de los irabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se
tenga convenido;

V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

VL. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el conlratista y
la dependencia o entidad, en funcién de los i1 abajos a rcalizar en el periodo de ajuste.

7.8 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- El contratista deberd formular las estimaciones de trabajos
¢jecutados con una periodicidad no mayor de un mes y debera presentarlas a la residencia de obra
dentro de los cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de corle, las estimaciones deberd
acompaiarlas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago mediante nimeros
generadores, notas de bitdcora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias,
analisis y calculo de integracién de los importes correspondientes a cada estimacion. La residencia
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de obra contard con un plazo no mayor de ocho dias habiles desde la fecha de presentacion, para
realizar la revision y autorizacién de las mismas, conforme a los procedimientos sefialados en el
articulo 56 fraccion primera de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca . En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas denfro de dicho plazo, éstas se resolverin e incorporaran en la siguiente estimacion.

La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
pagard al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar al vigésimo dia natural
contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

7.9 RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE.- El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contraio objeto
del presente PROCEDIMIENTO, en su cardcter de contratista, serd el tinico responsable de la ejecucién de
los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades compelentes en
maleria de construccion, seguridad, uso de la via ptblica, proteccion ecologica y de medio ambienle que
rijan en el dmbifo federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le senale la
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. ILas
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobscrvancia serdn a cargo del conlratista.

8.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.~ Se considera suficienle para descchar propuestas, cualquiera de
las causas que a continuacion se describen, las cuales seran de forma enunciativa mas no limitativa:

Se descalificara al PARTICIPANTE durante el acto de apertura por las siguientes razones:

a. Cuando incurran en cualquier violacién a las disposiciones de Ia ley o a cualquier otro
ordenamiento legal en la materia.

b.  Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o en caso de varios sobres que integren

una propuesta y estos no formen un solo atado.

Que haya omitido la presentacion de algiin documento solicitado en las bases.

Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes,

€. Que no firme con tinfa y selle en todos los lados ttiles (reverso y anverso) de todas ycada una
de las hojas de las propuestas {écnicas y economicas.

a0

Se podra descalificar a las propuestas durante la evaluacion y analisis detallado por las siguientes causas:

a. Cuando se compruebe que el PARTICIPANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga comio fin oblener una venltaja sobre los demis
Parlicipanics.

b. Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bascs, o que la

informacién proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, con excepcion del ANEXO

31 relativa a los "Coslos Globales Infegrados".

Que no firme con tinta y en todas sus hojas, las propuestas técnicas y econdmicas.

Que algun rubro en lo individual csié incompleto.

€. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar

en ¢l PROCEDIMIENTO y en general cualquier requisito del mismo.

Que no prescnte alguno de los documentos seiialados en el punto No. 2 de estas bases.

g Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figurcn en el
catilogo, asi como la omision de alguna tarjeta de costo basico o precio unitario aun cuando
en al catdlogo lo hubiera cotizado.

h. La omisién de programar algiin o algunos de los lrabajos en los ANEXOS 15, 16, 29 y/o 30.

i. La consignacién de dalos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
propuesia técnica a excepcion del anexo 13.

o o
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J- Cuando la investigacién de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que
intervengan en los analisis de precios unitarios.

k. La ubicacién del PARTICIPANTE en alguno de los supuesios senalados en el articulo 32 de Ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

L. Que no demuesire la experiencia en la gjecucion de obras similares tanto su empresa como

su personal técnico.

Cualquier falta a lo expresado en el numeral 5.2 de estas bascs.

Que los programas especificos cuanlificados y calendarizados de suministros y utilizacién, no

scan congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos

0. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceplables porque los
importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion
de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo
notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA
CONVOCANTE y no sea factible pagarlos

p. Que los precios bisicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado

e B

SE DECLARARA DESIERTA EL PROCEDIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASQS:

a.  Cuando ninguna persona adquiera las bases.

b.  Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.
c.  Cuando no re(inan los requisitos de las bases.

d.  Porque los precios no fueren aceptables.

9.- INCONFORMIDADES.- Los Participantes intercsados podran inconformarse ante la SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIEENC DEL ESTADO DE OAXACA, por
cualquier acto del procedimiento de contratacibn g $ disposiciones que rigen las materias

iogRelaciofiados del Estado de Oaxaca.

10.- IMPREVISTOS.~ Lo no previsto en las presen YPASHA se Fuds / a P expresamente ordenado en la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados del Estadgte-Cfagchc 4% v @ortuatividad aplicable sobre la materia.
ARGAS
SECR TRUCTURAS Y
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