



ACTA DE FALLO TÉCNICO

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. **IE-SINFRA/SSOP/UL-X081-2021**, RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE**, UBICADA EN LA LOCALIDAD: **0001 - SANTA MARIA DEL TULE**, MUNICIPIO: **409 - SANTA MARIA DEL TULE**, REGIÓN: **08 - VALLES CENTRALES**, ESTADO: **OAXACA**.

I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **10:00 HORAS**, DEL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN EL ARTÍCULO 38, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS) UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

II.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL **ING. HÉCTOR MORALES MORÁN**, JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS).

III.- RELACIÓN DE LICITANTE CUYA PROPOSICION SE DESECHA TECNICAMENTE.

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
<p>YESHANNIA S.A. DE C.V.</p>	<p>DOCUMENTO VII.- EL DOCUMENTO DE OPINION QUE PRESENTA EN LA PROPUESTA MANIFIESTA QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL NO PUEDE EMITIR OPINION DEBIDO A QUE TIENE REGISTROS VIGENTES SIN TRABAJADORES, POR LO QUE INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE EL NUMERAL 8 DURANTE EL ANALISIS DETALLADO, INCISO m Y NUMERAL 5.2, EN EL ASPECTO TECNICO INCISO V, DE LAS BASES DE LICITACION</p>



	<p>DOCUMENTO XI.- NO PRESENTA LA CONSTANCIA DE NO INHABILITACION SOLICITADO EN LAS BASE DE LA LICITACION, POR LO QUE INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO DEL NUMERAL 8, DURANTE EL ANALISIS DETALLADO, INCISO b, DE LAS BASES DE LICITACIÓN</p> <p>ANEXO 3.- EN SU RELACION DE PERSONAL TÉCNICO NO INCLUYE AL INGENIERO ELÉCTRICO, COMO PARTE DEL PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN, POR LO QUE INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESAECIAMIENTO DEL NUMERAL 8, DURANTE EL ANALISIS DETALLADO, INCISO d DE LAS BASES DE LICITACIÓN</p>
<p>EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXOS 14 Y ANEXO 15.- LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS PRESENTA EN SUS RESUMENES POR HOJA LA CONSIGNACION DE MONTOS DE EROGACION ECONOMICA Y EL ACUMULADO, POR LO QUE INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO DEL NUMERAL 8, DURANTE EL ANALISIS DETALLADO, INCISO I, DE LAS BASES DE LICITACIÓN</p>

d

IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS FUERON EVALUADAS COMO SOLVENTES.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y SE DIO A CONOCER A TODOS LOS PRESENTES EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL CUYA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EN LA REVISIÓN DETALLADA RESULTÓ SOLVENTE Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE PROCEDERÁ A SU APERTURA Y POSTERIOR REVISIÓN DETALLADA, EN LA SEGUNDA ETAPA, POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

[Handwritten signature]

NOMBRE DEL LICITANTE
DNERGY SEBALANTO, S.A. DE C.V.

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]


V.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARÁ LA APERTURA ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE ACTO DE FALLO TÉCNICO DE MANERA INMEDIATA SE PROCEDERÁ CON EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA, EL CUAL SE TIENE PREVISTO PARA ESTE MISMO DIA A LAS **10:10 HORAS** EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE RUBRICÓ Y FIRMÓ LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, LA PRESENTE ACTA SE PONE A DISPOSICIÓN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA SINFRA.

**POR LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
(SIOTS)**


JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES



ING. HECTOR MORALES MORÁN


POR EL(LOS) LICITANTE(S)

DNERGY SEBALANTO S.A DE C.V



C.DANIEL GARCIA GARCIA

**EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE
OAXACA S.A DE C.V.**



C.ENRIQUE AQUINO HERNANDEZ

YESHANNIA S.A DE C.V.



C.ERIKA CORTES DIEGO