

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **12 DE OCTUBRE DE 2021**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4TO NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **ING. JUSTO MANUEL AYALA MARTÍNEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA SIOTS, QUIEN ACTÚA CON EL **ING. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSEO ANTONIO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y **ING. OSCAR EDGARDO PORTILLO GOMEZ**, RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA**, UBICADO EN LA LOCALIDAD: **0001 - VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO: 565 - VILLA DE ZAACHILA, REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES**, CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. **IE-SINFRA/SSOP/UL-X094-2021**

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA **11 DE OCTUBRE DE 2021**.

5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

| No. | NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S) |
|-----|--|
| 1 | CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A DE C.V. |
| 2 | ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A DE C.V. |
| 3 | CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A DE C.V. |

ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

| No | NOMBRE DEL OBSERVADOR |
|----|-----------------------|
| | NINGUNO |

6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES. CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPSREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA: NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN.

EN LAS BASES EN EL RECUADRO EN LA HOJA NÚMERO 2 DICE:

| Nombre de la obra | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de termino |
|--|--|-----------------------|------------------|
| REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA | LOCALIDAD: 0001 - VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO: 565 - VILLA DE ZAACHILA, REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES | 21 DE OCTUBRE DE 2021 | |
| | | 75 DIAS NATURALES | |

DEBE DECIR:

| Nombre de la obra | Ubicación | Fecha de inicio |
|--|--|---------------------------------------|
| REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA | LOCALIDAD: 0001 - VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO: 565 - VILLA DE ZAACHILA, REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES | 22 DE OCTUBRE DE 2021 |
| | | PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS NATURALES |

1.2 INICIACIÓN Y TERMINACIÓN. - El plazo de ejecución de los trabajos será de **40 DIAS NATURALES**. La fecha estimada de inicio será el día **22 DE OCTUBRE DE 2021**.

PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTEN CONSTRUCCION DE TERRAPLENES O CORTES.

7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.

CATALOGO MODIFICADO.

8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.

SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

NO SE PREGUNTÓ NINGÚN ESCRITO CON PREGUNTAS.

11. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:

UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

12. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

13. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

NO SE CELEBRARÁ OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

14. CIERRE DEL EVENTO.

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS**

ING. JUSTO MANUEL AYALA
MARTINEZ

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA**

ING. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSEO
ANTONIO

RESIDENTE DE OBRA



ING. OSCAR EDGARDO PORTILLO
GOMEZ


POR EL(LOS) LICITANTE(S)

**CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA
CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A DE
C.V.**



C. JOSE MANUEL SANTIAGO
GOMEZ

**ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE
CONSTRUCCION RILO S.A DE C.V.**



C. ARMANDO AMBROSIO
ALTAMIRANO

**CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS
AZTECA S.A DE C.V.**




C. OCTAVIO SANCHEZ GARCIA

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. IE-SINFRA/SSOP/UL-X094-2021 DE FECHA **12 DE OCTUBRE DE 2021** SIENDO LAS **10:20 HORAS**.

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DE OAXACA

| | |
|-----------------|--|
| MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL |
| No. LICITACIÓN: | IE-SINFRA/SSOP/UL-X094-2021 |
| OBRA: | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA |
| LOCALIDAD: | 0001 - VILLA DE ZAACHILA |
| MUNICIPIO: | 565 - VILLA DE ZAACHILA |
| REGION: | 08 - VALLES CENTRALES |
| ESTADO: | 020 - OAXACA |



| CATALOGO DE CONCEPTOS | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|
| Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |

A
N-CTR-CAR-1-01-006/0
0465-001
TERRACERIAS
AFINAMIENTO
AFINAMIENTO PARA PERILAR LAS SECCIONES DE TERRACERIAS, EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINAMIENTO SE UTILIZA PARA ARROPAR LOS TERRAPLENES Y REDUCIR LA INCLINACION DE SUS TALUDES (EN SU CASO), INCLUYE RETIRO DE LA CAPA VEGETAL (DESPALME) EN LAS ZONAS QUE SEA NECESARIO ASI COMO SU RETIRO A BANCO TE TIRO LIBRE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

Handwritten notes: 24.430 KM, 24.430, 1508/700/51

B
N-CTR-CAR-1-04-01/03
0465-002
REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS

REVESTIMIENTO
REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO, ELIMINANDO MANUALMENTE PARTICULAS MAYORES DE 75 MM (3"), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCLUYE: CARGA MECANICA + ACARREO 1er KILOMETRO + KILOMETROS SUJECIENTES) COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE PRESTAMO DE BANCO.

Handwritten notes: 4,182.980 M3, 27,886,448 M2

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

TOTAL DEL PRESUPUESTO EN LETRA

Handwritten signature

Handwritten signature