

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4TO NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **ING. HECTOR MORALES MORAN**, JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA SIOTS, QUIEN ACTÚA CON EL **ING. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSECO ANTONIO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EL **ARQ. OSCAR IVAN GUTIERREZ GOMEZ**, RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIUDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL CADENAMIENTO 0+400.00 AL CADENAMIENTO 1+003.04 EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS ZIMATLÁN**, UBICADO EN LA LOCALIDAD: **0001 - SANTA GERTRUDIS**, MUNICIPIO: **387 - SANTA GERTRUDIS**, REGIÓN: **08 - VALLES CENTRALES**, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X105-2021**.

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021.

5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

No.	NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S)
1	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A DE C.V.



SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE LA SITUATION DE LA FEMME
 100, RUE D'ARCADE, 1000
 MONTRÉAL, QUÉBEC H3A 2K4
 TÉLÉPHONE (514) 393-1111
 TÉLEX 130000
 FAX (514) 393-1111

NOTA DE REUNION JUNTA DE REPARACIONES

La reunión se celebró el día 21 de octubre de 1991 a las 11:00 horas en la sala de reuniones de la Comisión de la Situación de la Mujer, 100, rue d'Arcade, 1000, Montreal, Québec H3A 2K4.

Asistieron: [List of names and titles, including the Chairperson and members of the Commission].

Se aprobó el orden del día y se procedió a la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Se presentó un informe sobre el estado de avance de los trabajos de la Comisión.

Se discutió el informe sobre el estado de avance de los trabajos de la Comisión.

Se aprobó el informe sobre el estado de avance de los trabajos de la Comisión.

Se aprobó el informe sobre el estado de avance de los trabajos de la Comisión.

Se aprobó el informe sobre el estado de avance de los trabajos de la Comisión.

2 MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION S.A DE C.V.
 ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

No	NOMBRE DEL OBSERVADOR
	NINGUNO

6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES.
 CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPSREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA: NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN.

1.- DE LOS CONCEPTOS:

DICE:

0523-011	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-88, CON ALTURA DE 8 CM DE ALTURA ANCHO DE 10 M, LARGO 1.80. ACABADO RAYADO GRUESO, PINTURA AMARILLA.	M2	37.8000
----------	---	----	---------

A05 TOTAL SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL

A06 DRENAJE

0523-012	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE PAVIMENTO, DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DEL BROCAL, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA TRAFICO PESADO, REPILLADO INTERIOR, PULIDO Y RETIRO DE MATERIAL SUBRASANTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07	PZA	4.0000
----------	--	-----	--------

DEBE DECIR:

0523-011	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-88, CON ALTURA DE 8 CM DE ALTURA ANCHO DE 7 M, LARGO 1.80. ACABADO RAYADO GRUESO, PINTURA AMARILLA.	M2	37.8000
----------	--	----	---------

A05 TOTAL SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL

A06 DRENAJE

0523-012	RENIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE PAVIMENTO, DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TAPA, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA TRAFICO PESADO, REPILLADO INTERIOR, PULIDO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07	PZA	4.0000
----------	---	-----	--------





2.- SE LES INFORMA LAS NUEVAS FECHAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

**PRIMER SOBRE:
PROPUESTA TÉCNICA**

No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA
ESTATAL LPE-SINFRA/SSOP/UL-X105-2021
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
HORA Y FECHA

"NO ABRIR ANTES DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 14:00 HORAS"

**SEGUNDO SOBRE
PROPUESTA ECONÓMICA**

No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA
ESTATAL LPE-SINFRA/SSOP/UL-X105-2021
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
HORA Y FECHA

"NO ABRIR ANTES DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 14:00 HORAS"

DE LAS PREGUNTAS DE LA EMPRESA MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION S.A DE C.V.:

1. EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTEMPLAR LA RENIVELACION DE 4 POZOS DE VISITA, PERO EN AL CALLE PROGRESO NO EXISTE DRENAJE, Y EXISTEN 4 CAJAS DE VALVULAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE, SE DEBE MODIFICAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS:

R= FAVOR DE ANTENDER A LA ACLARACION 2

2.- EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO SE INCLUYE EL LETRERO DE OBRA SIN EMBARGO, ES NECESARIO CONTEMPLARLO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

R= ESTE DEBERA CONSIDERARLO EN SUS INDIRECTOS

3.- EN LA CALLE PROGRESO EXISTEN BANQUETAS Y TECHADOS QUE ABARCAN EN EL AREA DESTINADA PARA LA GUARNICION Y/O PAVIMENTOS, EN EL CATALOGO DE COCEPTOS NO SE CONSIDERAN DEMOLICIONES.

R= NO SE CONSIDERAN LAS DEMOLICIONES EN ESTE PROCEDIMIENTO.

4.- EN LA GUIA DE LLENADO NO ESTAN LOS FORMATOS PARA EL ANEXO 6 Y ANEXO 8 DE LA ACREDITACION:

R= LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SON FORMATOS LIBRES.

7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.

NINGUN DOCUMENTO Y/O ANEXO.

8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.

SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.



10

9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

NO SE PREGUNTÓ NINGÚN ESCRITO CON PREGUNTAS.

11. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:

UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

12. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

13. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

NINGUNO.

14. CIERRE DEL EVENTO.

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 15:20 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES



ING. HECTOR MORALES MORAN

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA**



ING. ALEJANDRO CRISTOBAL
CANSECO ANTONIO



RESIDENTE DE OBRA

ARQ. OSCAR IVAN GUTIERREZ
GOMEZ

POR EL(LOS) LICITANTE(S)

**CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA
JEALTRA S.A DE C.V.**



C. ISABEL ITZEL ZARATE ZARATE

**MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN
CONSTRUCCION S.A DE C.V.**



C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
HERNANDEZ

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X105-2021 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 SIENDO LAS 11:20 HORAS.



SINRA



Infraestructura y Ordenamiento Territorial

RESUMEN DE OBRAS

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

COMB

FOR E(L)OS LICITANTE(S)

CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.
MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA
S.A DE C.V.

[Handwritten signature]

FECHA DE FIRMADO
SINRA/2021

HA PROHIBIDO LA FORMA PARTE DEL ALTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL IFE-SINRA/2020/VI-X105-2021 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2021 SIENDO LAS 11:30 HORAS



NUMERO DE LICITACIÓN: LPE-SINFRA/SSOP/UL-X105-2021

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL CADENAMIENTO 0+400.00 AL CADENAMIENTO 1+003.04 EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS ZIMATLÁN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: C. ADRIAN PEREZ JIMENEZ.

PREGUNTAS:

- 1.- EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTEMPLA LA RENIVELACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA, PERO EN LA CALLE PROGRESO NO EXISTE DRENAJE, Y EXISTEN 4 CAJAS DE VÁLVULA PARA RED DE AGUA POTABLE, SE DEBE MODIFICAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 2.-EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO SE INCLUYE EL LETRERO DE OBRA, SIN EMBARGO, ES NECESARIO CONTEMPLARLO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 3.-EN LA CALLE PROGRESO EXISTEN BANQUETAS Y TECHADOS QUE ABARCAN EL AREA DESTINADA PARA LA GUARNICIÓN Y/O PAVIMENTO, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO SE CONSIDERAN DEMOLICIONES.
- 4.-EN LA GUIA DE LLENADO NO ESTAN LOS FORMATOS PARA EL ANEXO 6 Y ANEXO 8 DE LA ACREDITACIÓN.

MAXIMA
PRODUCTIVIDAD
EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
ATENTAMENTE
RFC: MPC15110K76

C. ADRIAN PEREZ JIMENEZ
ADMINISTRADOR UNICO

AMM AMM
AMM AMM AMM
AMM AMM AMM

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

AMM AMM
AMM AMM AMM
AMM AMM AMM

120