

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **10:30 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4TO NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **ING. HECTOR MORALES MORAN**, JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA SIOTS, QUIEN ACTÚA CON EL **ING. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSECO ANTONIO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EL **ARQ. CARLOS JULIO BOLAÑOS MUÑOZ**, RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR1421Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD: 0006 - CERRO GORDO, MUNICIPIO: 439 - SANTA MARÍA TONAMECA, REGIÓN: 02 - COSTA, ESTADO: OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X118-2021.**

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA **09 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

No.	NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S)
1	CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V.
2	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A DE C.V.
3	SOLUCIONES DE OBRA CIVIL JANO S.A DE C.V.

4

SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V.

ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

No	NOMBRE DEL OBSERVADOR
	NINGUNO

5. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA: NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN.
NINGUNA.

6. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.

NINGUN DOCUMENTO Y/O ANEXO.

7. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.

SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

8. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

9. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

1.-NO SE ENCUENTRAN PLANOS ESTRUCTURALES DENTRO DE LOS ARCHIVOS OTORGADOS POR LA CONTRATANTE, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONTRATANTE PUEDA COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN.

R= SE ENTREGA PLANO CORRESPONDIENTE.

2.-EN EL CONCEPTO 0810-002 DE LA PARTIDA A1 PRELIMINARES, SE INCLUYE EL ACARREO PARA EL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, PERO NO EL SOBRECARRERO KM. SUBSECUENTES, ES NECASARIO ESPECIFICARLO EN EL CONCEPTO PARA ASI CONSIDERAR EL PRECIO UNITARIO ADECUADO.

R= DEBERA INCLUIR EL KILOMETRAJE HASTA EL BANCO DE TIRO PARA INTEGRAR EL PRECIO CORRECTAMENTE AJUSTADO.

3.-EN EL CONCEPTO 0810-005 DE LA PARTIDA A3 CIMENTACIÓN, SE INCLUYE EL ACARREO PARA EL MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACIÓN, PERO NO EL SOBRECARRERO A KM. SUBSECUENTES, ES NECASARIO ESPECIFICARLO EN EL CONCEPTO PARA ASI CONSIDERAR EL PRECIO UNITARIO ADECUADO.

R= DEBERA INCLUIR EL KILOMETRAJE HASTA EL BANCO DE TIRO PARA INTEGRAR EL PRECIO CORRECTAMENTE AJUSTADO.

4.-EN EL CONCEPTO 0810-029 DE LA PARTIDA A6 CANCHA, SE INCLUYE EL ACARREO PARA EL MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACIÓN, PERO NO EL SOBRECARRERO A KM. SUBSECUENTES, ES NECESARIO ESPECIFICARLO EN EL CONCEPTO PARA ASI CONSIDERAR EL PRECIO UNITARIO ADECUADO.

R= DEBERA INCLUIR EL KILOMTRAJE HASTA EL BANCO DE TIRO PARA INTEGRAR EL PRECIO CORRECTAMENTE AJUSTADO.

5.-EN EL CONCEPTO 0810-034 DE LA PARTIDA A7 DESCARGA PLUVIAL, SE INCLUYE EL ACARREO PARA EL MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACIÓN, PERO NO EL SOBRECARRERO A KM. SUBSECUENTES, ES NECESARIO ESPECIFICARLO EN EL CONCEPTO PARA ASI CONSIDERAR EL PRECIO UNITARIO ADECUADO.

R= SE ANEXAN PLANOS

6.-EN LOS PLANOS OTORGADOS POR LA CONTRATANTE NO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES PARA LA CONSTRUCCION DE LA DESCARGA PLUVIAL.
R= SE ENTREGA PLANO CORRESPONDIENTE.

7.-EN LOS PLANOS OTORGADOS POR LA CONTRATANTE NO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES PARA LA COLOCACIÓN DE LA PINTURA DE ESMALTE 100 SOBRE PISOS DE LA CANCHA (0810-041, PARTIDA A8 ACABADO).

R= SE ENTREGA PLANO CORRESPONDIENTE.

10. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:

UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

11. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

12. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

NO SE CELEBRARÁ OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

13. CIERRE DEL EVENTO.

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS.

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X118-2021



NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

ING. HECTOR MORALES MORAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. ALEJANDRO CRISTOBAL
CANSECO ANTONIO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CARLOS JULIO BOLAÑOS
MUÑOZ.

POR EL(LOS) LICITANTE(S)

SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS
S.A DE C.V.

C. HECTOR MANUEL VELASQUEZ
MATUS

ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU
S.A DE C.V.

C. EDUARDO MENESES REYES

**SOLUCIONES DE OBRA CIVIL JANO S.A
DE C.V.**

C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
HERNANDEZ

**CONSTRUCCION Y MONTAJES
INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V.**

C. JAVIER LOPEZ MORALES

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X118-2021 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 SIENDO LAS 12:15 HORAS.



SOLUCIONES DE OBRA CIVIL JANO, S.A. DE C.V.

10.99 con
09 NOV 2021
Am psc

NUMERO DE LICITACIÓN: LPE-SINFRA/SSOP/UL-X118-2021.
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR1421Z.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES DE OBRA CIVIL JANO, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: C. ANA MARIA RANGEL RUIZ.

PREGUNTAS:

- 1.-NO SE ENCUENTRAN PLANOS ESTRUCTURALES DENTRO DE LOS ARCHIVOS OTORGADOS POR LA CONTRATANTE, POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA CONTRATANTE PUEDA COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN.
- 2.-EN EL CONCEPTO 0810-002 DE LA PARTIDA A1 PRELIMINARES, SE INCLUYE EL ACARREO PARA EL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, PERO NO EL SOBRECARRERO A KM. SUBSECUENTES, ES NECESARIO ESPECIFICARLO EN EL CONCEPTO PARA ASI CONSIDERAR EL PRECIO UNITARIO ADECUADO.
- 3.-EN EL CONCEPTO 0810-005 DE LA PARTIDA A3 CIMENTACIÓN, SE INCLUYE EL ACARREO PARA EL MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACIÓN, PERO NO EL SOBRECARRERO A KM. SUBSECUENTES, ES NECESARIO ESPECIFICARLO EN EL CONCEPTO PARA ASI CONSIDERAR EL PRECIO UNITARIO ADECUADO.
- 4.-EN EL CONCEPTO 0810-029 DE LA PARTIDA A6 CANCHA, SE INCLUYE EL ACARREO PARA EL MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACIÓN, PERO NO EL SOBRECARRERO A KM. SUBSECUENTES, ES NECESARIO ESPECIFICARLO EN EL CONCEPTO PARA ASI CONSIDERAR EL PRECIO UNITARIO ADECUADO.
- 5.-EN EL CONCEPTO 0810-034 DE LA PARTIDA A7 DESCARGA PLUVIAL, SE INCLUYE EL ACARREO PARA EL MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACIÓN, PERO NO EL SOBRECARRERO A KM. SUBSECUENTES, ES NECESARIO ESPECIFICARLO EN EL CONCEPTO PARA ASI CONSIDERAR EL PRECIO UNITARIO ADECUADO.
- 6.-EN LOS PLANOS OTORGADOS POR LA CONTRATANTE NO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA PLUVIAL.
- 7.-EN LOS PLANOS OTORGADOS POR LA CONTRATANTE NO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES PARA LA COLOCACIÓN DE LA PINTURA DE ESMALTE 100 SOBRE PISOS DE LA CANCHA (CONCEPTO 0810-041, PARTIDA A8 ACABADO).

ATENTAMENTE:

C. ANA MARIA RANGEL RUIZ  SOLUCIONES DE OBRA CIVIL
ADMINISTRADOR UNICO

Calle Refugio No. 1018, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68000
R.F.C.: SOC160401BZ5
REFUGIO 1018, COLONIA CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAX., C.P. 68000

Handwritten notes and signatures on the right margin, including '2ur', 'W', 'el', and a large signature.