



## ACTA DE FALLO TÉCNICO

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS: **No. IE-SINFRA/SSOP/UL-X015-2022**, RELATIVO A LA **OBRA**: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. UBICADA EN LA **LOCALIDAD**: 0038- PAPALOAPAN, **MUNICIPIO**: 184 -SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, **REGION**: 05-CUENCA DEL PAPALOAPAN, ESTADO, **ESTADO**: OAXACA.

### I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **10:00 HORAS**, DEL DÍA **26 DE ABRIL DE 2022**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN EL ARTÍCULO 38, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS) UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

### II.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL **ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS).

### III.- RELACIÓN DE LICITANTE CUYA PROPOSICION SE DESECHA TECNICAMENTE.

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
ALEXIS ADRIAN PEREZ RAMIREZ	<b>DE LA ACREDITACIÓN:</b> <b>DOCUMENTO II:</b> NO ANEXA NINGUNA OBRA. <b>DOCUMENTO III:</b> NO ANEXA DECLARACIÓN 2020, 2021. <b>DOCUMENTO IV:</b> FALTA FIRMA EN MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 32 DE LA LOPSREO. <b>DOCUMENTO VII:</b> NO ANEXA LA OPINIÓN POSITIVA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) NI LA OPINIÓN POSITIVA



	<p>EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)</p> <p><b>DE LA PROPUESTA TECNICA:</b></p> <p><b>ANEXO 02:</b> NO ANEXA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (CONTRATOS, FIANZAS, ACTAS ENTREGA)</p> <p><b>ANEXO 8:</b> NO ANEXA FIRMA NI SELLO</p> <p>POR LO QUE INCURRE EN LAS <b>CAUSALES DE DESECHAMIENTO</b>, DE LA REVISIÓN DETALLADA INCISOS B, C, D, F Y M DE LA BASE OCTAVA DE LA CONVOCATORIA.</p>
<p>MATE – CONST BALAM S.A. DE C.V.</p>	<p><b>DE LA ACREDITACIÓN:</b></p> <p><b>DOCUMENTO III:</b> NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD FINANCIERA.</p> <p><b>DOCUMENTO VII:</b> NO ANEXA LA OPINIÓN POSITIVA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) NI LA OPINIÓN POSITIVA EXPEDIDA POR EL INFONAVIT.</p> <p><b>DE LA PROPUESTA TECNICA:</b></p> <p><b>ANEXO 03:</b> NO ANEXA COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL PERSONAL TÉCNICO.</p> <p>POR LO QUE INCURRE EN LAS <b>CAUSALES DE DESECHAMIENTO</b>, DE LA REVISIÓN DETALLADA INCISOS B, C, D, E Y F DE LA BASE OCTAVA DE LA CONVOCATORIA.</p>

**IV.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE EVALUADA COMO SOLVENTE.**

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y SE DIO A CONOCER A TODOS LOS PRESENTES EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL CUYA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EN LA REVISIÓN DETALLADA RESULTÓ SOLVENTE Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE PROCEDERÁ A SU APERTURA Y POSTERIOR REVISIÓN DETALLADA, EN LA SEGUNDA ETAPA, POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

NOMBRE DEL LICITANTE
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V.

**V.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARÁ LA APERTURA ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN**

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE ACTO DE FALLO TÉCNICO DE MANERA INMEDIATA SE PROCEDERÁ CON EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA, EL CUAL SE TIENE PREVISTO PARA ESTE MISMO DIA A LAS **10:10 HORAS** EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE RUBRICÓ Y FIRMÓ LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, LA PRESENTE ACTA SE PONE A DISPOSICIÓN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA SINFR.

**POR LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS)**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO**

ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN

**POR EL(LOS) LICITANTE(S)**

**CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI  
S.A. DE C.V.**



C. DIANA CASTRO MARTÍNEZ

**MATE-CONST BALAM S.A. DE C.V.**



C. ALMA DELIA CASTAÑEDA GARCIA



**ALEXIS ADRIAN PEREZ RAMIREZ**

NO SE PRESENTO

---

S