

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **07 DE JUNIO DE 2022**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3ER NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA SIOTS, QUIEN ACTÚA CON EL **ING. BRANDON JAVIER CARREÑO AGUILAR**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION Y EL **ARQ. HUGO MARTÍNEZ GÓMEZ**, RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BIAHUI DO, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, UBICADO EN LA LOCALIDAD: 0001 - JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO: 043 - HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, REGION: 03 - ISTMO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X058-20222.**

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA **06 DE JUNIO DE 2022**

5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

No.

NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S)

1

GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.

ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

No	NOMBRE DEL OBSERVADOR
	NINGUNO

6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES. CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPSREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA:

ANEXO 3:
 DICE:

No	PERSONAL PROFESIONAL	EXPERIENCIA SOLICITADA	COMPETENCIA O HABILIDAD EN TRABAJOS DE:	DOMINIO DE HERRAMIENTAS DE:
1	SUPERINTENDENTE	Deberá demostrar experiencia en la construcción de obras similares a la categoría en los últimos CINCO (5) años.	INGENIERO CIVIL ARQUITECTO	✓ WORD ✓ EXCEL ✓ POWER POINT ✓ AUTOCAD
1	RESIDENTE DE OBRA	Deberá demostrar experiencia en la construcción de obras similares a la categoría en los últimos CINCO (5) años.	INGENIERO CIVIL ARQUITECTO	✓ WORD ✓ EXCEL ✓ POWER POINT ✓ AUTOCAD
1	INGENIERO ELÉCTRICO	Deberá demostrar experiencia en la construcción de obras similares a la categoría en los últimos CINCO (5) años.	INGENIERO ELÉCTRICO	✓ WORD ✓ EXCEL ✓ POWER POINT ✓ AUTOCAD

NOTA: Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:
 a) **INSTALACIONES ELÉCTRICAS.** Solamente esta categoría será considerada para evaluación en esta Licitación.

DEBE DE DECIR:

No	PERSONAL PROFESIONAL	EXPERIENCIA SOLICITADA	COMPETENCIA O HABILIDAD EN TRABAJOS DE:	DOMINIO DE HERRAMIENTAS DE:
1	SUPERINTENDENTE	Deberá demostrar experiencia en la construcción de obras similares a la categoría en los últimos CINCO (5) años.	INGENIERO ELÉCTRICO	✓ WORD ✓ EXCEL ✓ POWER POINT ✓ AUTOCAD
1	RESIDENTE DE OBRA	Deberá demostrar experiencia en la construcción de obras similares a la categoría en los últimos CINCO (5) años.	INGENIERO CIVIL ARQUITECTO	✓ WORD ✓ EXCEL ✓ POWER POINT ✓ AUTOCAD

NOTA: Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:
 a) **INSTALACIONES ELÉCTRICAS.** Solamente esta categoría será considerada para evaluación en esta Licitación.

SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS CON CLAVES CORRESPONDIENTES.

7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.
NINGUN DOCUMENTO Y/O ANEXO.

8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.
SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.
NO SE PRESENTÓ NINGÚN ESCRITO CON PREGUNTAS.

11. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:
UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

12. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.
NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

13. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.
NO SE CELEBRARÁ OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

14. CIERRE DEL EVENTO.
EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **10:40** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.





POR LA
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO

ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION

ING. BRANDON JAVIER CARREÑO AGUILAR

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. HUGO MARTÍNEZ GÓMEZ

POR EL(LOS) LICITANTE(S)

**GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A.
DE C.V.**

C. GUSTAVO CHARIS SÁNCHEZ

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X058-20222** DE FECHA **07 DE JUNIO DE 2022** SIENDO LAS **10:40 HORAS.**

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DE OAXACA



Modalidad:	Licitación Pública Estatal
No. Licitación:	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X058-2022
Obra:	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BIAHUIDO, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
Localidad:	0001 - JUCHITAN DE ZARAGOZA
Municipio:	043 - HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
Región:	03 - ISTMO
Estado:	020 - OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----	---------

A01
 POSTES DE CONCRETO
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PC-12-750 INCLUYE:
 HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL,
 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Pza. 23.00

0334-002
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PC-09-400 INCLUYE:
 HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL,
 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Pza. 9.00

A02
 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN
 IMPORTE DE POSTES DE CONCRETO
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO VA30 INCLUYE: AVISO
 DE PRUEBA, PROFAUNA EN PUENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
 MANO DE OBRA. Pza. 1.00

0334-004
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO VR20 INCLUYE AVISO
 DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Pza. 1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0334-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO VS30 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	3.00
0334-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO VR30/RD20 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
0334-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERSION DISPOSITIVO RD30/RD30 A VA30/RD30 INCLUYE AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
A03	IMPORTE DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN DISPOSITIVOS DE BAJA TENSIÓN		
0334-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
0334-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1P3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	4.00
0334-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	9.00
0334-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R1/1R3/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
0334-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R3/1R3/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
0334-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R1-1R1/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
0334-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1P1/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	3.00
0334-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R3/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	5.00
A04	RETENIDAS IMPORTE DE DISPOSITIVOS DE BAJA TENSIÓN		
0334-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RSA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	8.00
0334-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RBAD INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	5.00
0334-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RVP INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	2.00

0334-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO REA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	7.00
0334-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RVEAD INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	2.00
A05	CONDUCTORES		
0334-021	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR 3/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MI	687.00
0334-022	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR 1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MI	197.00
0334-023	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) 1/0-1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	MI	770.00
A06	TRANSFORMADORES		
0334-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 1TDA2-15 KVA-13200-120/240 V.), INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL PROFAUNA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	4.00
0334-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 1TDA2-25 KVA-13200-120/240 V.), INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL PROFAUNA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
A07	EQUIPOS DE PROTECCION		
0334-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARAYO DE BAJA TENSION (ABT) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	10.00
0334-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO TR2B INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	5.00
0334-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	5.00
0334-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO.	Pza.	10.00




A08

IMPORTE DE EQUIPOS DE PROTECCION

ACOMETIDAS

0334-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MI 2,652.00

0334-031 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8. INCLUYE: MATERIAL, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Pza. 210.00

0334-032 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: MATERIAL, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Pza. 105.00

0334-033 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN 1 SERVICIO ACOMETIDA AÉREA INCLUYE INCLUYE: TUBO, BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES, CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR, MUFA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Pza. 105.00

0334-034 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1B1/1B1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Pza. 24.00

IMPORTE DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN IMPORTE DE ACOMETIDAS

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO IMPUESTO(16%)
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IMPUESTO**

