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X1 R1

9 6

REHABILITACION DE EDIFICIO "M" 1 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 CON LOSA DE CONCRETO

Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm hasta una altura

de 5m; se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,

desconexión, retiro de soportería, andamios, acopio y retiro de material producto de los

trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

PZA

UNIDADCLAVE CANTIDAD

DES.002

DES.003

DES.004

PZA

20.00

2.00

PZA 1.00

DES.005

PZA 4.00

Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30 cm hasta una altura

de 5m., se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,

desconexión, retiro de soportería, andamios, acopio y retiro de material producto de los

trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

Desmontaje de tablero o centro de carga hasta 8 circuitos con interruptores sin

recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta,

equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado, acopio y retiro

material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

CONCEPTO SIMBOLO

Desmontaje de interruptor termomagnético de 1 polo sin recuperación, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión,

acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo.

1M

ACA.003

Aplicación de  sistema impermeable prefabricado marca chovatek o similar color

terracota en losa de azotea, elaborado con asfalto modificado SBS de 4.00mm de

espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de poliéster 180gr/m2,

acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con

resina silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°C, resistencia a la

tensión 311.4N, estabilidad a temperaturas elevadas SBS>110°c intemperismo

acelerado menor al 10%. Se debe considerar para este trabajo la preparación de la

superficie, imprimación con un compuesto asfáltico de baja viscosidad sin diluir, resane

de fisuras con cemento asfáltico libre de asbestos, aplicación de manto prefabricado

adherido por termofusión, refuerzo de puntos críticos con manto prefabricado tipo liso,

detallado en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberías; el acabado de la superficie deberá

ser homogénea sin presentar espejos de asfalto; se deberá considerar: materiales,

elevación de materiales hasta el lugar de su utilización, traslapes mínimos de 10cm,

equipo y gas butano, mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra,

limpieza del área de trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. Se deberá

entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por parte del fabricante en

material y mano de obra.

DES.006

PZA
Desmontaje  de ventilador tipo rehilete sin recuperación, se debe considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material

producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo.

4.00

DES.007

PZA
Desmontaje de pizarrón sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano

de obra, herramienta, equipo, acarreos, andamios, retiro de  elementos de fijación de

muro, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo.

2.00

DES.008

M2
Desmontaje de cancelaría de aluminio cualquier espesor sin recuperación, a cualquier

altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo.

42.60

DES.009

PZA
Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina de 1.00 x 2.10 m. sin

recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta,

equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo.

125.91
DMO.002

M2
Demolición de piso de loseta cerámica, se deberá considerar para este trabajo: el retiro

del pegamento, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta,

acopio y retiro del materia producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo.

180.96
DMO.001

M2
Retiro de impermeabilizante prefabricado, se deberá considerar para este trabajo:

andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.

445.42
ACA.001

M2

Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones, marca

comex calidad vinimex o similar; con las siguientes características: sin contenido de

plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo,

viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al

lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva,

tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25

unidades de brillo, garantía de 10 años, color según especificaciones inifed. Se deberá

de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra,

herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico,

aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

180.96M2

ACA.004

Colocación de piso a base de loseta marca interceramic o similar modelo Desert color

Dubai para tránsito pesado PEI IV y V, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con

dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, cumpliendo con las características de absorción de

agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo

113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento;

dureza del esmalte 5-6 según escala de Mohs; para este trabajo se deberán de

considerar, suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero)

de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado,

juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, separadores, trazo, nivelación,

acarreos, cortes, desperdicios, despieces acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área.

125.91M2

ACA.005

Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada

para tránsito pesado marca interceramic o similar modelo Desert color Dubai;

cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte  0.50-3.0% y

cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta;

resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6

según escala de Mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del

zoclo, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando

recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado,  juntas de 6mm de ancho,

rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios,

despieces, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área.

46.78ML

IE.001

Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se

deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios,

retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable

thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas

necesarias) y limpieza del área de trabajo.

29.00SAL

IE.002

Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer marca Elmsa modelo serie 300 o

similar; con bisel abatible 2x32watts, difusor prismático100% acrílico de 3mm de

espesor (grado K23), gabinete con lámina de acero calibre 22, terminado con pintura

electrostática color blanco alta reflactancia de 1.22x0.30mts (medidas mínimas), dos

lámparas de 32watts, bulbo T8, 3100 lúmenes iníciales, 4100 °k, balastro electrónico

para dos lámparas encendido instantáneo de 120-127 VCA, factor de balastro  mínimo

0.87, factor de potencia mayor a 95%, 10%<THD<20%, se deberá considerar para este

trabajo: suministro de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios, mano de

obra, herramienta y limpieza del área de trabajo.

20.00PZA

IE.003

Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer marca Elmsa modelo serie 300 o

similar con bisel abatible 2 x 26w; 2200 lúmenes iníciales, difusor prismático 100%

acrílico de 3mm de espesor, gabinete con lámina de acero rolada en frió calibre 22,

terminado con pintura electrostática color blanco alta reflactancia de 0.30x0.30x0.12mts

(medidas mínimas), equipado con 2 lámparas fluorescentes de 26watts compactas

autobalastradas, 4100°k, 120-127 VCA; se deberá considerar para este trabajo:

suministro de los materiales, difusor de acrílico prismático envolvente de 3mm de

espesor mínimo grado K23, reflector de aluminio, armado, conexión y pruebas,

andamios, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo.

2.00PZA

IE.005

Ventilador de techo tipo rehilete 56", tres aspas, motor de acero inoxidable, tres

velocidades, marca Tecnolite, modelo hércules 56", se deberá considerar para este

trabajo: suministro y colocación, control remoto, herramienta, mano de obra, conexión y

material de fijación a la losa, andamios, pruebas.

4.00PZA

IE.006

Interruptor termomagnético marca SD o similar de 1 polo 15 a 50 Amps., se deberá

considerar para este trabajo: Suministro del interruptor, materiales, herramienta,

conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo.

4.00PZA

IE.007

Tablero marca bticino o similar de control para 4 circuitos monofásicos una fase 3 hilos

con gabinete NEMA 1 para uso interior de empotar o sobreponer (QOX204), se deberá

considerar para este trabajo: suministro y colocación, materiales, mano de obra,

equipo, herramienta, cargas, descargas, acarreo, elevaciones, instalación, conexión,

peinado e identificación de circuitos, pruebas, limpieza de la zona de trabajo.

1.00PZA

HYC.001

Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de

2" con perfiles celosía (tipo persiana), se deberá considerar para este trabajo:

suministro de los materiales perfiles de aluminio anodizado natural, tornillos, empaque,

vinilo, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita

(cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, juego de persianas, tabletas vidrio

claro de 6mm, cortes, desperdicios, sellado exterior, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

42.60M2

HYC.002

Colocación de puerta elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas

de lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y con un

acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno (lámina tipo pintro ó

equivalente) unidas con un núcleo de espuma de poliuretano rígido, reforzada con

marco perimetral de madera estufada de pino con una sección mínima de 30x38mm, se

deberá considerar para este trabajo: marco de aluminio anonizado natural de 2"

consistente en  cabezal y jambas con perfil batiente, materiales, cerradura, can de

madera, ribete de canal de aluminio extruido pegado con adhesivo de

contacto,  bisagras de libro de 3”, taquetes, tornillos, herramienta, equipo,  acarreos de

fijación, limpieza del área de trabajo. (plano ME-33).

1.00PZA

1.00

IM
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