
CUADRO DE VOLUMENES PRIV 5 DE FEBRERO

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO

TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE

REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE

MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2 522.00

TERRAPLEN  PARA DAR NIVEL DE

SUBRASANTE, INCLUYE AFINE , MANO DE

OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3 4.35

COMPACTACION DE CAPA SUBRASANTE AL

90 DE SU P.V.S.M., PARA DESPLANTE DE

PAVIMENTO, INLUYE: HERRAMIENTA Y

EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M2 522.00

FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON

MATERIAL TRITURADO PRODUCTO DE

BANCO, COMPACTADO AL 100 % DE SU

P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL, ACAMELLONADO, EXTENDIDO

DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA,

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE

ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

M3 104.40

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

TENDRA UN ESPESOR DE 15.00 CM (MR 45

KG/CM2) T.M.A. DE  1 1/2, REVENIMIENTO DE

10 CMS, ACABADO RAYADO, INCLUYE:

PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE VARILLA

CORRUGADA DE 1/2" DE 66 CMS DE LONGITUD

A CADA 76 CMS Y TRANSVERSALES DE

VARILLA LISA DE 3/4" DE 41 CMS DE LONGITUD

A CADA 30 CMS, MATERIALES, CIMBRADO,

COLADO, DECIMBRADO, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 530.70

GUARNICION DE 15X20X40 CMS DE SECCION

TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO

DE F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10

CMS Y T.M.A. DE 

3

4

", INCLUYE EXCAVACION,

CIMBRADO CON CIMBRA METALICA,

COLADO, VIBRADO, CURADO, DESIMBRADO,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML 174.00

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE,

COLOR AMARILLO COMEZ VIA COLOR,EN

GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

ML 174.00

CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN

MATERIAL CLASE "B" PARA DAR NIVEL DE

SUBRASANTE, INCLUYE AFINE DE TALUD Y

FONDO, MANO DE OBRA EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

M3 195.87

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO

TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE

REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE

MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2 584.58

COMPACTACION DE CAPA SUBRASANTE AL

90% DE SU P.V.S.M., PARA DESPLANTE DE

PAVIMENTO, INLUYE: HERRAMIENTA Y

EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M2 584.58

ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL

PRODUCTO DE CORTE AL PRIMER KM,

INCLUYE CARGA MECANICA, EQUIPO,

HERRAMIENTA  Y MANO DE OBRA

M3 156.07

FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON

MATERIAL TRITURADO PRODUCTO DE

BANCO, COMPACTADO AL 100 % DE SU

P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL, ACAMELLONADO, EXTENDIDO

DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA,

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE

ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

M3 116.9160

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

TENDRA UN ESPESOR DE 15.00 CM (MR 45

KG/CM2) T.M.A. DE  1 1/2, REVENIMIENTO DE

10 CMS, ACABADO RAYADO, INCLUYE:

PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE VARILLA

CORRUGADA DE 1/2" DE 66 CMS DE

LONGITUD A CADA 76 CMS Y

TRANSVERSALES DE VARILLA LISA DE 3/4"

DE 41 CMS DE LONGITUD A CADA 30 CMS,

MATERIALES, CIMBRADO, COLADO,

DECIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

M2 594.36230

GUARNICION DE 15X20X40 CMS DE SECCION

TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO

DE F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10

CMS Y T.M.A. DE 

3

4

", INCLUYE EXCAVACION,

CIMBRADO CON CIMBRA METALICA,

COLADO, VIBRADO, CURADO, DESIMBRADO,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML 178.51

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE,

COLOR AMARILLO COMEZ VIA COLOR,EN

GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

ML 178.51

CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN

MATERIAL CLASE "B" PARA DAR NIVEL DE

SUBRASANTE, INCLUYE AFINE DE TALUD Y

FONDO, MANO DE OBRA EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

M3 187.48

0
.
4

0

0.20

0
.
2

0

0.15

0
.
1

5

0.15

0.20

6.00

3.30

0
.
4
0

0
.
2
0

ANDADOR PEATONAL ANDADOR PEATONAL

2%

2%

GUARNICION

ACABADO

RAYADO CON

FLOTA DE

MAGNESIO

JUNTA

TRANSVERSAL

JUNTA

LONGITUDINAL

3.0000 3.0000

0.2000

0.2000

VARIABLE

VARIABLE

3.30

VARIABLE

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

EL ACABADO FINAL QUE SE LE DARA A LAS CALLES Y FUNCIONARA COMO

SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE TEXTURA ABRASIVA A TODO LO ANCHO

DEL PAVIMENTO Y SERA RAYADO.

PARA EL RAYADO SERA CON LA FLOTA DE MAGNESIO, LA SEPARACION

SERA DE 25MM., EL ANCHO DEL SURCO SERA DE 3MM Y LA PROFUNDIDAD

DEL SURCO SERA DE 5MM.

BOYA METALICA DE 20 CM X 20 CM

MATERIAL: LÁMINA DE CALIBRE 10.

•LISA O CON CINTA REFLEJANTE

EN LAS MUESCAS.

•PINTADAS AL HORNO CON TINTA

AMARILLA MICROPULVERIZADA.

PROCESO CONSTRUCTIVO

1.- Utilizando equipo topográfico, se realizará el trazo, nivelación y secciones del camino, con el objetivo de marcar el eje de la calle, los niveles a los que se realizará

el desplante de la base hidráulica, para posteriormente construir el pavimento.

2.- Se realizará la demolición a mano de tramos de guarnición y banquetas existentes en mal estado o que estorbarán con el trazo del presente proyecto.

3.- Utilizando una motoconformadora se realizará acabo un corte en caja escarificando, disgregando y acamellonado del material producto del corte del terreno según

marque las secciones en cada cadenamiento del proyecto. El nivel al que llegamos es el de subrasante, el cual se compactara en una capa de +-35 cms al 90 %

proctor, y obtener una subrasante uniforme.

4.- Posteriormente el material producto del corte, se extraerá en camión volteo hacia el deposito marcado por el municipio. Este será en kilómetros subsecuentes.

5.- Una ves retirado el material producto de corte, se iniciará con la construcción de la base hidráulica, esta base sera de 20 cms de espesor la cual estará conformada

por material  de banco que cumpla con las características de la norma .

Para el mezclado y tendido de esta se procederá de la siguiente manera:

El material de banco será suministrado por camiones tipo volteo se tendera la volumetría adecuada a ciertas distancias, para alcanzar la mezcla requerida, para que

con la motoconformadora se efectue la mezcla de todos los materiales para homogenizar su granulometría, posteriormente se abrirá el camellón para incorporar el

agua necesaria. Para que, con la mezcla de ambos materiales, se construya la capa de base hidráulica compactada al 100 ± 2%, de su peso volumétrico seco máximo

(p.v.s.m.) Porter determinado en prueba aashto estándar.

De acuerdo a las características climatológicas de la región y a los materiales en la zona, esta capa se podrá formar sin utilizar estabilización de ningún tipo,

siempre y cuando se empleen materiales limpios o lavados y producto de los bancos localizados para tal fin.

Para su compactación se deberá utilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que es el equipo adecuado para la compactación de base base hidráulica. Para lo

cual se utilizará un equipo de 10 ton o similar, se deberán aplicar entre 7 y 9 pasadas para lograr la compactación del 100% solicitada, para lo cual se deberá verificar

la compactación mediante pruebas de laboratorio de control de calidad durante el proceso de construcción.

El objetivo de una compactación es densificar el suelo y se puede hacer aplicando carga con un peso estático; mediante golpes con un objeto; por vibración; por

medios manuales (pisón de mano) o por medios mecánicos ligeros o pesados (vibrocompactador de rodillo liso).

La compactación se utiliza para eliminar los asentamientos y la reducción de vacíos, para hacer más impermeable el suelo, cuando sea el caso. Este concepto

incluirá el acarreo con camión volteo desde el sitio del banco de material al lugar de la obra.

6.- Posteriormente se iniciarán con los trabajos de excavación para alojar las guarniciones, se entenderá por guarnición de concreto hidráulico a la obra que tendrá una

sección de 15x20 x 40cm. Según croquis, enterrado por debajo del nivel de pavimento 22 cm. Y que servirá para la protección lateral del pavimento. Esta guarnición

será de concreto hidráulico con una resistencia a la compresión de 200 kg/cm2. Y se construirá en tramos no mayores de 12 m, dejando juntas con cartón asfaltico a

una distancia máxima de 6 metros y mínima de 3 metros.

Cabe mencionar que el agua que se acumule en ciertas  distancias sera desalojada conforme a las pendientes de  proyecto, para tener un buen funcionamiento hacia

los  escurrimientos naturales que se indican en el plano de proyecto

7.- Enseguida se iniciará con la construcción de un cuerpo  del pavimento hidráulico, recordemos que para el inicio del  colado se debe de colocar la cimbra

adecuadamente para evitar  deslizamientos al estar colocando el concreto y se debe de  humedecer la zona donde se pretende iniciar con el tiro del  concreto, para un

mejor trabajo entre las losas se planea  construir un carril central a todo lo largo, dejando las juntas  machimbradas por cada jornal de trabajo descritas en el proyecto

y posteriormente se colarán los andadores peatonales de ambos lados de la losa central, estas son de 0.15 m de espesor de concreto premezclado MR=45 Kg/cm²,

una vez que el concreto este fraguado o al día  siguiente del colado se deberá realizar los cortes de las  losas con ayuda de cortadoras y las longitudes no mayores a

3.00 mts como se indica en el proyecto.

8.- Al día siguiente del colado se procederá a los cortes de  las juntas con ayuda de cortadora de diamante en longitudes no  mayores a 3.00 mts. y se realizara el

relleno y el sellado. Las losas se saturarán de agua durante 8  días, esto se realizará por las mañanas y por las tardes con el  objeto de curar el pavimento.

9.- Posteriormente se iniciará con el pintado de las  guarniciones, a base de pintura amarilla tráfico pesado a dos  capas.

10.- Se instalan las boyas para separar el andador peatonal del carril central con  boyas metalicas.

11.- Previo a la entrega recepción de la obra esta se limpiará en su totalidad

ESPECIFICACIONES GENERALES

CEMENTO PORTLAND

* Se utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que se

requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland tipo III

(resistencia rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca.

* Deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua

potable, con un pH entre 6 y 9.2.

AGREGADOS

* Deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El

tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 19 mm. Los agregados deben

ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la

segregación, degradación y contaminación.

ADITIVOS

* No se deberán emplear aditivos, en la mezcla.

BASE HIDRÁULICA

* Después de haberse llegado al nivel de terracerías, se elaborara la base hidráulica

de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la sección, esta será una mezcla de material

pétreo del banco indicado en la Geotecnia, se mezclara en la obra para obtener una

mezcla homogénea, además, se le incorporara agua para alcanzar la humedad

óptima y se compactará la capa hasta alcanzar el grado de 100% del peso

volumétrico seco máximo del material.

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES

* Para la construcción de las guarniciones el concreto deberá tener un F´c=200

KG/cm2, y el cemento deberá de cumplir con las especificaciones de la Norma

Mexicana, las dimensiones del tipo de guarnición serán las especificadas en el

proyecto.

* La cimbra que se utilice en la construcción de las guarniciones deberá ser metálica

o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y

resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del

concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los

datos de alineamiento y pendiente, así como contar con los dispositivos necesarios

para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnición.

* El colado deberá de hacerse continuo utilizando vibrador para el acomodamiento del

concreto o en su defecto pizones metálicos especiales para este tipo de obra, las

juntas se realizaran a base de Cartón Asfaltico, a una distancia máxima de 3.00 mts.,

el acabado de las guarniciones será aparente en la pared exterior y acabado pulido

en la parte superior.

* Para la elaboración del concreto se usara cemento pórtland puzolanico clase

resistencia 30 de alta resistencia inicial CPP-30R,debiendo de curar el concreto por

intervalos de 3 hrs, por dia, en un período de 14 días mínimo por riego o bien usando

membrana de curado.

* Para la compactación del concreto se usara vibrador.

* El tamaño máximo del agregado grueso para la elaboración del concreto será de

3/4".

* El revenimiento a usar para su trabajabilidad será de 10 cms.

* Para la nivelación de las guarniciones ver plano del Perfil Topografico.

* Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle.

CONCRETO

* Antes del tendido del concreto se aplicara un riego de agua para humedecer la capa

Base Hidraulica.

* Se usará concreto premezclado MR=45 Kg/cm² con T.M.A. de 1 

1

2

" con

revenimiento de10 cm. De 15cm de espesor, se empleara cemento portland

puzolanico. la resistencia del concreto se medirá por el procedimiento del módulo de

resistencia a la tensión por flexión con cargas en los tercios de sus claros,

correlacionando con las resistencias a la compresión (F´c) a los 28 días de la

colocación del concreto, se deberá evitar la segregación y la compactación se hará

con vibración mecánica.

* La cimbra que se utilice en la construcción del concreto en el arroyo vehicular

deberá ser metálica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y

resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del

concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los

datos de alineamiento y pendiente.

* Se verificará que la superficie sobre la que se extenderá el concreto cumpla con las

características geométricas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpieza.

* Antes de la colocación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua

por aspersión para evitar que la capa de subrasante le robe agua a la mezcla.

* La colocación del concreto será de forma continua y no por tramos alternados como

comúnmente se realiza, es decir, el pavimento no tendrá juntas frías sino hasta el

término de la jornada de trabajo. Cuando por algún motivo las operaciones se

suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién

llegado deberán mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el

pavimento un plano débil.

* La compactación del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el máximo

peso volumétrico sin alterar su homogeneidad. Para tal fin podrán utilizarse

vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersión.

TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO

* Después de tendido y nivelado del concreto, se le pasará  flota dentada . El concreto

deberá estar lo suficientemente plástico para permitir una penetración de la flota

dentada. Se deben evitar traslapes de las diferentes pasadas la flota ya que esto

ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado.

se propone un solo sentido del texturizado del concreto, en sentido transversal al eje

de la calle.

JUNTAS DE CONTRACCION

* Se formarán mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados

previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de

disco. La ubicación y las dimensiones de las ranuras, así como el rellenado y sellado

de las mismas están especificadas en este plano, el corte del concreto será de 8 cms

del espesor de la losa.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS

* Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo A), mediante cimbras de

madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las dimensiones y características

indicadas en el proyecto.

*  Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico  de polietileno o

similar. Sobre este se aplicará el sello elastomerico  o similar, aplicandose en frio.

CURADO DEL CONCRETO

* El curado del concreto deberá de hacerse inmediatamente después del acabado

final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no debiendo

interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operación se

efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de

producto fresco (1 lts/ 10 m2), que deje una membrana impermeable y consistente

preferentemente de color claro y que impida la evaporación del agua que contiene la

mezcla de concreto, esta operación deberá de estar bajo el control de la supervisión.

ANDADORES PEATONALES

* Serán de ancho variable x 3.00 x 0.15 cms de ambos lados y serán a base de

concreto simple f´c= 200 kg/cm2. con un revenimiento de 10 cm ± 2.5 cm El colado de

los andadores será continuo, y no en losas alternadas (El ancho del andador puede

variar de acuerdo al proyecto)

APERTURA AL TRÁNSITO

* La apertura al tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días contados a

partir de la terminación del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al

menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por flexión (32 kg/cm2), y las

juntas hayan sido selladas.

LA GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200

ELABORADA EN OBRA CON UN T.M.A. DE 3/4", CON

REVENIMEINTO DE 10 CMS, COLADA EN CIMBRA METALICA

DE 15X20X40 CMS DE SECCION. EL ACABDO DE LA

GUARNICION SERA APARENTE EN LA PARTE EXTERIOR Y

CORONA Y DEBERA SOBRE SALIR POR LO MENOS 15 CMS

DEL NIVEL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

CONCRETO PREMEZCLADO MR=45

KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 15 CMS,

T.M.A. DE 1 

1

2

 ", CON REVENIENTO DE 10

CMS, EL COLADO SERA MONOLITICO CON

CONCRETO UTILIZANDO PASAJUNTAS DE

VARILLA LISA DE 3/4" DE DIAMETRO PARA

LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE

CONSTRUCCION DE 41 CMS DE

LONGITUD Y CON UNA SPARACION DE 30

CMS DE CENTRO A CENTRO, LAS

VARILLAS DEBERAN EMPOTRARSE A LA

LOSA Y ESTAR  ENGRASADAS EN TODA

SU LONGITUD PARA EVITAR QUE SE

ADHIERAN AL CONCRETO, Y BARRAS DE

AMARRE DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"

DE DIAMETRO PARA LAS JUNTAS

LONGITUDINALES DE 60 CMS DE

LONGITUD Y CON UNA SEPARACION DE

76 CMS.

 BASE HIDRAULICA CUYO ESPESOR SERA DE 20 CMS, CON

MATERIAL PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL

CONTRATISTA Y COMPACTADA AL 100% DE SU  P.V.S.M.

AGREGANDOLE AGUA NECESARIA PARA ALCANZAR  DIICHA

COMPACTACION CONSIDERANDO QUE LOS MATERIALES

CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE GRANULOMETRIA Y DE

CALIDAD PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE

CONCRETO HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA

N-CTM-4-02-002/16

BOYA METALICA DE 20 CM X 20 CM

MATERIAL: LÁMINA DE CALIBRE 10.

•LISA O CON CINTA REFLEJANTE EN LAS MUESCAS.

•PINTADAS AL HORNO CON TINTA AMARILLA

MICROPULVERIZADA.

LA GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE

F'C=200 ELABORADA EN OBRA CON UN T.M.A. DE

3/4", CON REVENIMEINTO DE 10 CMS, COLADA EN

CIMBRA METALICA DE 15X20X40 CMS DE

SECCION. EL ACABDO DE LA GUARNICION SERA

APARENTE EN LA PARTE EXTERIOR Y CORONA Y

DEBERA SOBRE SALIR POR LO MENOS 15 CMS

DEL NIVEL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

ALTO

km/h

CFE

PV

LETRERO

RESTRICTIVO SR-6

ALTO

LETRERO RESTRICTIVO

DE VELOCIDAD (SR-9)

PASO DE PAEATONES DE

ESCOLARES (SP-33)

LETRERO RESTRICTIVO  (SR-22)

PROHIBIDO ESTACIONARSE

CRUCE PEATONAL

SENTIDO DE

CIRCULACION DE CALLE

POSTE DE LA COMISION

FEDERAL DE ELECTRICIDAD

POSTE DE TELEFONO

POZO DE VISITA

ARBOL

POSCICION DE

SEÑALAMIENTOS

LINEA DE ALTO

SIMBOLO

DESCRIPCION

RELLENO ELASTOMETRICO

A BASE DE ESPUMA DE

POLIETILENO O SIMILAR

JUNTA LONGITUDINAL

AL FINAL DE LA

JORNADA DE TRABAJO

SIMBOLOGIA

REDUCTOR DE VELOCIDAD

TEL

REG AGUA

REGISTRO AGUA POTABLE

BARRAS DE AMARRE A CORDE A

LA NORMA DE LA SCT

N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL

SENTIDO LONGITUDINAL, CON

BARRAS DE VARILLA

CORRUGADA DE 

1

2

", DE UN

F'Y=4200 KG/CM2 @76CMS., CON

UNA LONGITUD DE 66 CMS.

REG

TELMEX

REGISTRO DE TELEFONOS

RAMPA DE ACCESO

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

ESTRECHAMINETO ASIMETRICO

SP-21

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

REDUCTOR DE VELOCIDAD SP-41

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

CALLE CERRADA SP-46

BOYA METALICA DE 20 X 20 CMS

CONSTRUCCION DE MACHUELO A BASE DE

CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION

15X20X40 CM.

CIMBRA METALICA A BASE DE MONTEN

CAL. 14, ACABADO APARENTE.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE

MACHUELO

CORONA

NIVEL DE

TERRACERIA

0.20

0
.
4

0

0.15

BARRA DE AMARRE

DE VARILLA LISA DE

Ø= 

3

4

"

LOSA A BASE DE CONCRETO

PREMEZCLADO MR=45

KG/CM² DE 15 CMS DE

ESPESOR POR JORNAL DE

TRABAJO

LOSA DE CONCRETO

PREMEZCLADO MR=45

KG/CM² DE 15 CMS

DE ESPESOR COLADO POR

JORNAL DE TRABAJO

MATERIAL DE SELLO ELASTOFEX99

DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

RELLENO ELASTOMERICO

A BASE DE ESPUMA DE

POLIETILENO O SIMILAR

LOSA A BASE DE CONCRETO

PREMEZCLADO MR=45 KG/CM²

DE 15 CMS DE ESPESOR POR

JORNAL DE TRABAJO

BARRA DE VARILLA LISA

LUBRICADA DE Ø=

3

4

"
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.
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VER DETALLE "A"

MATERIAL DE SELLO

ELASTOFEX99 DE FESTER,

SILICON O SIMILAR

VER DETALLE "D"

LAS FLECHAS EN  LAS INTERSECCIONES SE USAN PARA

INDICAR LOS DIVERSOS MOVIMIENTOS QUE SE PERMITEN

DESDE CIERTOS CARRILES.  SON BLANCO REFLEJANTE Y

DEBEN REPETIRSE A SUFICIENTE DISTANCIA ANTES DE LA

INTERSECCIÓN, SEGÚN SE INDIQUE EN EL PROYECTO, CON

EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONDUCTORES ESCOJAN

ANTICIPADAMENTE EL CARRIL APROPIADO. LOS SÍMBOLOS

DEBEN SER ALARGADOS EN LA DIRECCIÓN DEL TRÁNSITO,

CON OBJETO DE QUE EL CONDUCTOR, DEBIDO A SU

PEQUEÑO ÁNGULO DE VISIBILIDAD, LOS PERCIBA BIEN. LA

FORMA Y TAMAÑO DE LAS FLECHAS, DEPENDIENDO DE LA

VELOCIDAD DE OPERACIÓN

PASA JUNTAS A CORDE A LA NORMA DE

LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL

SENTIDO TRANSVERSAL, CON BARRAS

DE VARILLA LISA DE 

3

4

"", DE UN

F'Y=4200 KG/CM2 @30CM., CON UNA

LONGITUD DE 41 CMS.(SE COLOCAN Y

CUELAN DESPUES DE COLAR LA

PLANCHA DE CONNCRETO CENTRAL)

Pasa juntas a corde a la Norma de

la SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06,

en el sentido transversal, con

barras de varilla lisa de 

3

4

"", de un

f'y=4200 kg/cm2 @30cm., con una

longitud de 41 cms.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El siguiente proyecto concluye que en las calles 5 de Mayo, 5 de Febrero, Privada 5 de Febrero y 30 de Abril, de la colonia buenos aires perteneciente al

municipio de san antonio de la cal se proyecta una base hidráulica de 20 cm de espesor cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la

carpeta de concreto hidráulico; soportar las cargas que estas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyendolos adecuadamente a la capa

inferior, y proporcionar a la estructura del pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir

el ascenso capilar del agua subterránea esto conforme a la norma n-cmt-4-02-002/16 de la sct. esto con el fin de darle una vida más útil al concreto dado el

alto índice de vehículos a futuro. con un unico carril de 3.30 metros de circulación (en las calles 5 de febrero, privada 5 de febrero y 30 de abril) previendo una

modalidad vehicular con un ancho variable ya que las calles señaladas contaran con andadores peatonales que permiten tanto la circulacion de coches asi

como la de peatones, así mismo, se proyectan banquetas peatonales de 1.2 m de ancho minimo en ambos lados de la calle 5 de mayo ya que el ancho

promedio de los carriles en ambos sentidos de dicha calle es de 3.00 m.

Se proyectan losas de concreto premezclado MR=45 Kg/cm² terminado rallado con peine metálico, coladas por jornal de trabajo, se construyen mediante la

colocación de una mezcla de agregados pétreos con un t.m.a. de 1 

1

2

", cemento portland y agua, para proporcionar al usuario una superficie de rodamiento

uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. tiene además la función estructural de soportar y distribuir las cargas de los vehículos

hacia las capas inferiores del pavimento, esto conforme a la norma n-ctr-car-1-04-009/06 de la sct.

La sobreelevación será del -2.00% del centro hacia los extremos de la calle (hacia el centro en el caso de las calles 5 de febrero, privada 5 de febrero y 30 de

abril) con el fin de canalizar y desalojar el agua en puntos donde sea conveniente y no perjudicar al peaton.

Para el colado de las losas se harán por jornal de trabajo, ya no en cuadros como comúnmente se hacían en años anteriores.

Se colará un ala por jornal de trabajo, dejando las preparaciones en la cimbra y colocando pasajuntas de varilla lisas de 3/4" a cada 30 cms y con una longitud

de 41 cm transversalmente y varillas corrugadas de 1/2  de diametro de 66 cm @ 76 cm longitudinalmente. El concreto tendrá un terminado rallado a 90

grados con un espesor de 3 a 10 mm y una separación de 19 mm, se recomienda peine para concreto de 48"x3/4 con cerdas de acero inoxidable, como se

muestran en los planos de proyecto, en ambos lados de la sección y con un terminado rallado a 90 grados del eje, a las 24 horas que se haya efectuado el

colado se procederá a hacer los cortes con ayuda de una cortadora de concreto con disco de diamante, con longitudes no mayores a 3.00 mts y relleno de

juntas con elastomerico a base de espuma de polietileno o similar y material de sello elastoflex99 de fester, silicón o similar y se seguirá con el proceso de

curado de losas saturándolas de agua por la mañana y en la tarde durante 28 días, transcurridos los 28 días se procederá a colar la otra ala que hace  alta,

esto conforme a la norma n-ctr-1-04-009/06 de la sct.

MICROLOCALIZACIÓN

FECHA:

Nº PLANO:

ESCALA: ACOTACION:

1 : 300 METROS

MACROLOCALIZACIÓN
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