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= A= S * ESPECI ES
CEMENTO PORTLAND 1.- SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE MARCAR EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON Aiclin s oanaii e Rige )
* Se utilizard preferentemente cemento portland Tipo | (normal). En el caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar cemento portland Tipo Il AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS DE NIVEL NOS AYUDARAN A | Acho Total= 6.00 | B PO r— B PT
(resistencia rapida). El cemento utilizado sera de una misma marca, Deberd estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizard agua potable, con un PH ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE Y DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO SERIA LA BASE HIDRAULICA. (Ver 1.35 A h q Cal d = 330 135 ) - — _— s e |
entre 6y 9.2. Esto conforme ALA NORMA N'CTM-Z-OZ-OOI/OZ DE LA SCT. Planta topogrdfica, Perfil Estimativo y Secciones de Construccién) I . I ncno € alzada = . I . | g 'y g/l g4 178
At res de 14" W
*AGREGADOS i i | lecci . . . y . . o | | | 2.- EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE DEL CUERPO DE TERRAPLENES, Paso Peatonal Paso Peatonal : \i
Los agregadlos ;on mate;la es petlreos naturE.SSISﬁ_eCC|(JDn1d0§, son SUJetoza tratamientos como dlsgrega.zllog, crlbad_o,| t,tiltulrauon, Zvatlj-o que me(zjc a((ijosbcon e DE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O O{ 1|5 1.20 | 3.30 | 1.20 O{ 1|5 Longiud de ia barra Pl
cemehto portland y agua, forman el concreto hidraulico, De ’eran S€r sanos lffos queno pr?senten rea(ft"“ _? potencial alcali-agregado. Los agregados deben ser MALA CALIDAD PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO V8
manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacién, degradacién y contaminacién. Esto conforme ALA NORMA N-CTM-2-02-002/02 DEL 100% RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR B ) iy O} il N
DE LA SCT. L — e, Extremo sin soldadurad N
AGUA LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE L“w“ PLANTA FRENTE
* El agua es un componente que se utiliza para generar una reaccidon quimica en los cementantes del concreto hidrdulico, esta puede ser agua potable, para LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 100% RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS
consumo humano, de rio o arroyos esta debe de estar limpia de impurezas orgdnicas, aceites, grasas, sélidos en suspensidn, diversos quimicos y sales. Esto DEBERAN RESPETARCE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN.
ZoDnlfrOIUTOW;ALA NORMA N-CTM-2-02-003/02 DE LA SCT. 3.-EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA DE 0.20 M DE ESPESOR pagiorsusegaon
* No se deberan emplear aditivos. en la mezcl COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM, SEGUN PRUEBA PROCTOR Y UN TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE 1 %” (T.M.A) EL MATERIAL SE EXTRAERA DE UN Aambron A g gy #4714 147
O se deberan emplear a 0s, en la mezcia. BANDO DE MATERIALES PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA CERCA DEL LUGAR DE LA OBRA. LA BASE DEBE INCLUIR ESCARIFICADO, DISGREGADO Y a '\‘ - o
BASE H|DRAUL'CA', L ) . . ) N . ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO PRIMER KILOMETRO, DEL MATERIAL o \ - 1 !
*Para la preparacion de la base hidraulica se_hara con materl_al de banco propuesta por la contratista. El mate_rlal suministrado se mezclard con motoconfor_madora PRODUCTO DE LA ESCARIFICACION, CARGA CON MAQUINA, ABUNDAMIENTO DEL 30 %, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL, COLOCADAS, NIVELADAS GUARNICION A BASE DE e > m..pn:m.m'”"""" liso
para homogenizar su granulometria, posteriormente se abrird el camellén para incorporar el agua necesaria. Para que, con la mezcla de ambos materiales, se Y COMPACTADAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, ESTO CONFORME NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA CONCRETO F'c=200 KG/CM2 7 ’ 7\
construya la capa de base hidraulica compactada al 100 %, de su peso volumétrico seco maximo (p.v.s.m.) Porter determinado en prueba aashto estdndar. Para su N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT . (Ver Plano De Detalles De Armado) DE 0.40X0.20X0.15 MTS 3  Reiacion enpwBurss
compactacion se debera utilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que es el equipo adecuado para la compactacién de dicha base hidraulica. Para lo cual se o ARA PROTECCION DE BASE 4 ’
utilizard un equipo de 10 ton o similar, se deberan aplicar entre 7 y 9 pasadas para lograr la compactacién del 100% solicitada, para lo cual se deberd verificar la 4.- CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS GUARNICIONES DE 0.30 M DE ANCHO EN LA PARTE Y EVITAR SOCAVACION DEBAJO P ~— Alambron S16"
compactacién mediante pruebas de laboratorio de control de calidad durante el proceso de construccion. Esto conforme a la NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y SU INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE CURVAS Y CON TUBULAR EN LAS PARTES N S o0% DEL CONCRETO DE PROYECTO <
. 2 < < N ¢ - X
CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT RECTAS, LA CONSTRUCCIO’N DE LOS GUARNI’CIONES SE EMPLEARAN CEMENTO PORTLAND TIPO I, LA R,ESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2, \\\/ I - N
POR LO QUE SE EMPLEARA UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG, SE MEZCLARAN 4 BOTES DE ARENA, 5 BOTES DE GRAVA Y 1.5 BOTES N ST oS ST IS SThoS N

GUARNICIONES

* Para la construccion de las guarniciones el concreto debera tener un f'c=200 kg/cm2, el cemento y los agregados debera de cumplir con las especificaciones de la

norma mexicana antes mencionadas, las dimensiones del tipo de guarnicion seran las especificadas en el proyecto.
* La cimbra que se utilice en la construccion de las guarniciones debera ser metalica y/o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y

resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente
los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicion.
Para la compactacién del concreto se usara vibrador. El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracion del concreto sera de 3/4". El revenimiento a usar

para su trabajabilidad serd de 10 cms. La calidad de concreto deberd cumplir con la norma N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA

N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT
CONCRETO

* Se usard concreto con una resistencia f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 5 a 10 y agregado grueso con tamafio maximo de 38 mm y se vibrard al colocarlo. De 15
cm de espesor, preferentemente se utilizara mezcla elaborada con revolvedora mecanica o premezclado, se empleara cemento pértland puzolanico. La resistencia
del concreto se medird por el procedimiento del mddulo de resistencia a la tensidn por flexidon con cargas en los tercios de sus claros, correlacionando con las
resistencias a la compresion (f'c) a los 28 dias de la colocaciéon del concreto, se debera evitar la segregacion y la compactacion se hard con vibracién mecanica. La
cimbra que se utilice en la construccion del concreto en el arroyo vehicular deberd ser metalica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y
resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente
los datos de alineamiento y pendiente. se verificard que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de
regularidad superficial, de resistencia y de limpieza. La compactacién del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar
su homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersién. La calidad de concreto deberad cumplir con la norma

N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT

PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE

* Pasajuntas De Varillas Lisas De 3/4" A Cada 30 Cms Y Una Longitud De 42 Cms Transversalmente Y Juntas De Amarre De Varilla Corrugada De %" A Cada 66 Cms Y

Con Una Longitud De 76 Cm Longitudinalmente. Esto conforme a la NCMT203001/07 Y N-CTR-CAR-1-04-009/06

TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO

DE AGUA DE 19 LTS. CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. LA CALIDAD DE CONCRETO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 Y SU
CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT

5.- LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SON DE 0.15M DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO
SE MEZCLARAN 1 1/3 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS.Y UN TAMANO MAXIMO DE
AGREGADOS DE 1 %” (T.M.A) PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO. SE ASEGURA EL PROCESO DE
CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MANANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS, TRANSCURRIDAS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR
LA OTRA ALA QUE HACE FALTA. ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT.
(Ver Plano De Detalles De Armado)

LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EL TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO A 45° CON UN ESPESOR DE 5 A 10 MM CON UNA SEPARACION DE 19MM Y
EN LAS ZONA DONDE SEA ANDADOR PEATONAL SE RECOMIENDA UN TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO A 90° U OTRO TERMINADO DIFERENTE
CON UN ESPESOR MINIMO DE 3 MM UNA SEPARACION DE 19MM, CON EL FIN DE AGILIZAR EL MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES,
SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO. ESTO
CONFORME A LA N-CTR-CAR-1-04-009/06 (Ver Plano De Detalles De Constructivos)

6.- PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y
COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE 3/4" A CADA 30 CMS Y UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y JUNTAS DE AMARRE DE VARILLA
CORRUGADA DE %" A CADA 66 CMS Y CON UNA LONGITUD DE 76 CM LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE
EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA. Esto conforme a la NCMT203001/07 Y N-CTR-CAR-1-04-009/06

7.- UNA VEZ QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU DUREZA ENTRE 8 A 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROCERA A HACER EL ASERRADO
DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y LA PROFUNDIDAD
DE CORTE DEBE DE SER ENTRE 1/3 Y 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA, EL RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O
SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR (Ver Plano De Detalles De Armado)

*El texturizado con un terminado rallado a 45° con un espesor de 5 a 10 mm con una separacion de 19mm y en las zona donde sea andador peatonal se

recomienda un texturizado con un terminado rallado a 90° u otro terminado diferente con un espesor minimo de 3 mm una separacion de 19mm, con el fin de
agilizar el movimiento de las personas con capacidades diferentes, se recomienda peine para concreto de 48"x3/4 con cerdas de acero inoxidable. Esto conforme a

la N-CTR-CAR-1-04-009/06
JUNTAS DE CONTRACCION

* Este tipo de juntas se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias
pasadas de una sierra de disco. La ubicacion y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el

corte del concreto serd de 8 cms del espesor de la losa. Esto conforme a la N-CTR-CAR-1-04-009/06

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS

* Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico de polietileno o similar. Sobre este se aplicara el sello elastomerico o similar, aplicandose en frio.

Esto conforme a la N-CTR-CAR-1-04-009/06
CURADO DEL CONCRETO

* El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no debiendo
interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacidn se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de
producto fresco (1 Its/ 10 m2), que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la evaporacion del agua que
contiene la mezcla de concreto, esta operaciéon debera de estar bajo el control de la supervisién. La calidad de concreto deberd cumplir con la norma

N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT

CUNETAS

*Seran de 1.00 x 0.30 x 0.10 cms de concreto deberd tener un f'c=150 kg/cm2, y el cemento deberd de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las
dimensiones del tipo de cunetas serdn las especificadas en el proyecto. El colado de las cunetas sera continuo, y no en losas alternadas. La calidad de concreto

debera cumplir con la norma N-PRY-CAR-4-02-003/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003/00 DE LA SCT

SENALAMIENTO HORIZONTAL

Pinturas base solvente son las formuladas con resinas alquidales modificadas y agentes plastificantes que aglutinan y proporcionan propiedades
adherentes al pigmento de alto indice como el titanio, con la caracteristica de tener un secado radpido con microesfera o esferas de vidrio. . Esto

conforme a la N-CMT-5-01-001/13
APERTURA AL TRANSITO

* La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al

menos el 80% de su mddulo a la ruptura a la tension por flexién (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas.

BANCOS DE NIVEL

B.N. 1 UBICADO S/TROMPO DE MADERA
COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
ESTE 593493.92 m E ‘ NORTE 1831025.90 m N
Elevacion 240.00 mts
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
Latitud 16.559467 ‘ Longitud -98.123705

B.N. 2 UBICADO S/TROMPO DE MADERA
COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
ESTE 593435.80 m E ‘ NORTE 1830989.37 m N
Elevacion 228.83 mts
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
Latitud 16.559139 ‘ Longitud -98.124251

B.N. 3 UBICADO S/TROMPO DE MADERA
COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
ESTE 593549.81 m E ‘ NORTE 1830974.69 m N
Elevacion 228.42 mts
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
Latitud 16.559002 Longitud -98.123183

B.N. 4 UBICADO S/TROMPO DE MADERA
COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
ESTE 593477.38 mE ‘ NORTE 1830928.03 m N
Elevacion 228.22 mts
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
Latitud 16.558583 \ Longitud -98.123864

BANCOS DE MATERIAL

BANCO LA ESPERANZA DE ARENA Y GRAVA
COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
ESTE 59514104 mE | NORTE 1824453.34 mN
Elevacion 112.00mts
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
Latitud 16.499993 | Longitud -98.108541

BANCO2 LA ESPERANZA PARA BASE
COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
ESTE 595141.04 mE ‘ NORTE 1824453.34 m N
Elevacion 112.00mts
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
Latitud  16.499993 ‘ Longitud -98.108541

NIVEL DE TERRACERIA

8.- LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANA Y POR LAS TARDES CON EL OBJETO DE CURAR EL PAVIMENTO.
9.- UNA VEZ OBTENIDA LA RESISTENCIA DEL PAVIMENTO (28 DIAS) DEL LADO DERECHO SE PODRA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL LADO IZQUIERDO.

10.- YA QUE SE TENGA LA CALLE PAVIMENTADA, SE REALIZARA EL SENALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE PINTURA PINTURAS BASE SOLVENTE COLOR
AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS ESFERAS DE VIDRIO O SIMILAR "PT-355 VIA", DONDE SE PINTARAN LAS GUARNICIONES, RAYAS CENTRALES, RALLAS
LATERALES Y PASOS PEATONALES, SEGUN MARQUE EL PROYECTO. ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-5-01-001/13DE LA SCT (Ver Plano De Detalles De
Constructivos)

11.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD.

COCHERA

PARAMENTO
EXISTENTE

MACHUELO DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2,
AGREGADO MAX. 3/4" ACABADO

RAMPA VEHICULAR DE CONCRETO

GUARNICION A BASE DE HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, APARENTE DE 15X20X40
CONCRETO F'¢=200 KG/CM2 ESPESOR DE 10 CM., ACABADO
DE 0.40X0.20X0.15 MTS RAYADO CON PEINE METALICO
PARA PROTECCION DE B
Y EVITAR SOCAVACION DEBAJO DETALLE DE ACCESO A COCHERA
DEL CONCRETO DE PROYECTO SIN ESC.

0.15
ey
CORONA
M
| CONSTRUCCION DE MACHUELO A BASE DE CONCRETO
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CROQUIS DE MICROLOCALIZACIO

SIMBOLOGIA

- CALLE EN TERRASERIA

CALLE PAVIMENTADA
DE CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO A CONSTRUIR

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD _
TERRACERIAS
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL ESTABLECIENDO _ _ PREDIO (CASA)
BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ML 130.00
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. REFERENTE A LA MORMA SCT-N-PRY-CAR ' XX AGUA POTABLE EXISTENTE
1-01-002/07
EXCAVACIONES EN CORTE EN REBAJES DE CORONA EN TERRENO NATURAL X PREDIO SIN CONSTRUCCION
TIPO 1l CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.35 M. PARA
DAR NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL CASA EXISTENTE, CON FOSA O BANO ECOLOGICO
PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, M3 1212.06
ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTE A UNA DISTANCIA DE 7.3
KM Y LIMPIEZA. P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA POSTE DE CFE EXISTENTE
SCTeNeCTReCARe1001003/11., NeCTReCARe1¢01¢013/00
AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR
ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA INCLUYE: - 280,00 POSTE DE TELEFONO EXISTENTE
AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OBRA.. P.U.O.T. '
REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-006/00
GUARNICION BANCOS DE NIVEL
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE
F'C= 200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE10 CMS. ACABADO APARENTE /\/\/ CURVA DE NIVEL ORDINARIA
CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA COLOR AMARILLO 68-53 DE SECADO ML 260,00
RAPIDO MARCA COMEX. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO ' 1500 m. CURVA DE NIVEL MAESTRA A CADA 5 MTS.
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA J
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT NeCTReCARe1#02¢010/00
PAVIMENTO é )
” ™
BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE 1 .
1/2 COMPACTADO AL 100% DE P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR INCLUYE: . A AYUNTAMIENTO DESAN SEBASTIAN IXCAPA
SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y JAM\UEPEQ OAXACA
LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CMT-4-02-002/20.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", LIC. RICARDO ESTEVEZ MERINO C. ALBA LEONILA SOTELO SANTIAGO
DE 15 CM DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM, ELABORADO CON PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA -
RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. ACABADO OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO, PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE 3/4" .
A CADA 30 CMS Y UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y JUNTAS M2 741.00 ENLAS CALLES NICOLAS BRAVO, PROGRESO ¥ MIGUEL H"DALGO’ EN' LA LOCALIDAD
DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE %" A CADA 76 CMS Y CON UNA DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN [IXCAPA, OAXACA
LONGITUD DE 66 CM LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, DETALLES DE ARMADO
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR- L CALLE PROGRESO
CAR-1-04-009/20. Ny E
SENALlZACléN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 4
- ENERO 2022 PLANO No.
SENALAMIENTO HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL EN FRANJAS DE 40 CM. )
DE ANCHO Y 2.0 M DE LARGO CON PINTURA AMARILLA. INCLUYE: ML 7000
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T. SEGUN ‘ ( - — N
NORMA SCT NeCTReCARe1¢07+001/00 REVISO Y VALIDO:
) . ™
Vo.Bo. VALIDO: VALIDO:
RAYA' CONTINUA PARA  DELIMITAR ANDADORES, CON PINTURA DRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA POR LA DEPENDENCIA
CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ML 520.00 DRO
ANCHO, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT NeCTReCARe*1¢07001/00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS LISA FABRICADO EN
LAMINA DE CALIBRE 10. DE 22X22 DE BASE X 6.0 CMS DE ALTO A CADA 5
METROS COLOR NARANJA CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE: PZS 27.00
CLAVOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT NG. CARLOS DE JESUS PEREZ GARCIA| ING. CARLOS DE JESUS PEREZ GARCIA
NeCTReCARe1¢07¢004/02 t D.R.O LICENCIA NO.A—2086—I CED. PROF.: 7276860 j




