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1. UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE
MARCAR EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE REALIZO
EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE Y

DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
2. EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE

DEL CUERPO DE TERRAPLENES, SE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS
SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD.

EN LAS ZONAS DE RELLENOS, TENDRAN UN ESPESOR COMPACTO MINIMO DE 0.20 MTS. Y SE COLOCARA SOBRE LA SUPERFICIE DE
LAS TERRACERIAS TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.20 MTS, SUELTOS Y SE COMPACTARAN HASTA OBTENER UN
GRADO MINIMO DEL 95 % RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS

DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS
TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN. LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS
CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS
CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO M{NIMO DEL 95 %+2 EN LOS 20 CMS SUPERIORES. EL NIVEL AL QUE LLEGAMOS ES EL DE
SUBRASANTE.

3. EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRA LA CAPA BASE HIDRAULICA
DE 0.20 MTS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% +2 DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, EL MATERIAL SERA
SUMINISTRADO POR EL BANCO “LA CIENEGA” UBICADO A 17.6 KM DEL LUGAR DE LA OBRA . INDICADO EN LA GEOTECNIA CON UN
T.M.A. DE 1 %”. LA BASE DEBE INCLUIR ESCARIFICADO, DISGREGADO, Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO PRIMER KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
ESCARIFICACION, CARGA CON MAQUINA, ABUNDAMIENTO DEL 20%, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL, COLOCADAS,
NIVELADAS Y COMPACTADAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16
DE LA SCT. PARA SU COMPACTACION SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, QUE ES EL EQUIPO
ADECUADO PARA LA COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA. PARA LO CUAL SE UTILIZARA

UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, SE DEBERAN APLICAR ENTRE 7 Y 9 PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL 100%
SOLICITADA, PARA LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPACTACION MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE

CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

EL OBJETIVO DE UNA COMPACTACION ES DENSIFICAR EL SUELO Y SE PUEDE HACER APLICANDO CARGA CON UN PESO ESTATICO;
MEDIANTE GOLPES CON UN OBJETO; POR VIBRACION; POR MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO) O POR MEDIOS MECANICOS
LIGEROS O PESADOS (VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO).

LA COMPACTACION SE UTILIZA PARA ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS Y LA REDUCCION DE VACIOS, PARA HACER MAS
IMPERMEABLE EL SUELO, CUANDO SEA EL CASO. ESTE CONCEPTO INCLUIRA EL ACARREO CON CAMION VOLTEO DESDE EL SITIO DEL
BANCO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA.

4. CON ELFIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS GUARNICIONES DE
0.20 MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON
MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LAS

GUARNICIONES SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO I, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2 DE UN T.M.A
DE 3/4”, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS.

5. PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS
PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE VARILLAS LISAS DE %” DE DIAMETRO, A CADA 30
CMS Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM, AS{ COMO PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE VARILLA CORRUGADA DE %” DE DIAMETRO A
CADA 75 CMS Y UNA LONGITUD DE 66 CMS.

LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERAN DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR45 CON AGREGADOS PETREOS
CON UN T.M.A. DE 1 %”, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS LLANAS Y
POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MANANA Y EN LA
TARDE DURANTE UNOS 8 DIAS POSTERIORES AL COLADO. TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE

HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT. EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO
A 90 GRADOS LA SEPARACION DE LOS SURCOS SERA DE 25 MM. EL ANCHO DEL SURCO SERA DE 3MM. LA PROFUNDIDAD DEL SURCO

SERA DE 5 MM. CON UN PEINE MECANICO CON CERDAS METALICAS FLEXIBLES, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL
COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON
LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS.

6.  ALDIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE DIAMANTE EN
LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS.

7. LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO DE
CURAR EL PAVIMENTO.

8. SIMULTANEAMENTE O POSTERIORMENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS LOSAS SE INICIARAN LOS TRABAJOS DE LA
CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS, COMENZANDO CON LA NIVELACION DEL TERRENO REALIZANDO CORTES Y RELLENOS S| FUESE
NECESARIO, PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE CIMBRA Y COLOCACION DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR. LA
CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=150
KG/CM2 DE UN T.M.A DE 1 %", CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS., REALIZANDO JUNTAS CONSTRUCTIVAS CADA 1.50M.

9. POSTERIORMENTE SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO A
DOS CAPAS, AS| COMO LA PINTURA PARA EL SENALAMIENTO HORIZONTAL Y LA COLOCACION DE LAS SENALES VERTICALES EN LOS
SITIOS MARCADOS EN LOS PLANOS.

10.  PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU

TOTALIDAD.
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7 \ : CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
VELOCIDAD MAXIMA \ ' " "
\ | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
\ EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, 262.81 ML
\ CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE
\ ,l ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.002/07
\\ | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA M3 PARA DAR NIVEL
\ DE SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERIAS EN MATERIAL SECO
_\’_ TIPO Il INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL PARA SU
EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 328.54 M3
ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA
DISTANCIA DE 3KM Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS
ESCALA 1:400 NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11, CTR.CAR.1.01.013/00
FORMACION Y COMPACTACON DE TERRAPLENES CON PRODUCTO
DEL CORTE AL 95% P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL,
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, ELIMINACION DE 200.20 M3
SOBRETAMARNOS EN FORMA MANUAL, COMPACTADO EN CAPAS DE
ESPECIFICACIONES GENERALES 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
CEMENTO PORTLAND P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.009/11
SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA LA APERTURA RAPIDA AL TRANSITO SE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DEL
PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO IIl (RESISTENCIA RAPIDA). EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA MISMA MARCA. BANCO DE MATERIALES "LA CIENEGA" DE 20CM DE ESPESOR
DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2. COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO 377.47 M3
AGREGADOS DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00 TON CON
DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,
NO SERA MAYOR DE 1 %”. LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE
SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION. ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR.CAR.1.04.002/11,
ADITIVOS N.CMT.4.02.002/16
NO SE DEBERAN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA. CONCRETO PREMEZCLADO MR45 CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE
CALLES ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CMS, TERMINADO
CORTE RAYADO, CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON 1887.86 M2
SE EFECTUARA UN CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUB RASANTE DE PROYECTO A PARTIR DEL NIVEL EXISTENTE MEDIANTE MOTO VARILLA LISA DE 3/4" DE 41CM DE LONGITUD @ 30 CM, SUJETADAS
CONFORMADORA CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON
TERRAPLEN VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 66CM DE LONGITUD @ 75 CM,
EN ZONAS DONDE SE REQUIERA DE FORMACION DEL TERRAPLEN, SE UTILIZARA MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION DEL MISMO, ESTE g‘gs"glrﬂgRS:DMO'NEg&gggéggﬁﬂéﬂ&fﬁE'F’f‘l"EEZSA (;"\L’JBORﬁDé)é
MATERIAL DEBERA ESTAR LIMPIO DE MATERIA ORGANICA. EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS DE 10 CMS, TENDIDO CON EQUIPO AGUERDO A LA NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04.009/06
MECANICO Y SE COMPACTARA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, DURANTE EL PROCESO DE
COMPACTACION, AL MATERIAL SE LE INCORPORARA AGUA NECESARIA POR MEDIO DE RIEGO Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA _
MEZCLA HOMOGENEA. RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL
BASE HIDRAULICA NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. DESMONTAJE DEL BROCAL Y
: ) ) TAPA DE CONCRETO, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, CON 4.00 PZA
DESPUES DE HABERSE LLEGADO AL NIVEL DE TERRACERIAS, SE EXTIENDE EL MATERIAL SUMINISTRADO PARA LA BASE HIDRAULICA EN UNA CAPA SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 CMS. DE CORONA, 30CMS. DE BASE Y
DE 0.20 M DE ESPESOR A TODO EL ANCHO DE LA SECCION, POSTERIORMENTE, SE INCORPORA AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA Y SE 30 CMS. DE ALTURA ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE
COMPACTARA LA CAPA HASTA ALCANZAR EL GRADO DE 100% DEL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL. ESPESOR. CON MORTERO C-A PROP. 1-4. LIMPIEZA Y RETIRO DE
CIMBRA MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES DEBERA SER METALICA, DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA i
SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 CON UN
ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS DATOS DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE. REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM. CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 527.97 ML
SE CIMBRARA A LO LARGO DE UN SOLO CARRIL PARA COLADOS JORNAL Y SU ALTURA SERA IGUAL AL ESPESOR DEL PAVIMENTO POR CONSTRUIR. CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE, INCLUYE:
. p ) . ) EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO,
Egl\ll_élsT(L:JLlJ)Rl\\;lAASS’/-L\gIEC(IZ,l\JAf;: SE ACOMODARA A LOS POLIGONOS MAS CONVENIENTES, PUDIENDOSE EMPLEAR ELEMENTOS RECTOS RIGIDOS, DE LA PINTURA. MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIFO Y MANO
- : ) DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
LA FIJACION DE LAS CIMBRAS AL SUELO SE HARA MEDIANTE PASADORES DE ANCLAJE QUE IMPIDAN CUALQUIER DESPLAZAMIENTO VERTICAL U N-CTR-CAR-1-02-010/0
HORIZONTAL
GUARNICIONES CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES EL CONCRETO DEBERA TENER UN F'C=200 KG/CM2, Y EL CEMENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM, DE 10 CMS DE
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICION SERAN LAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. ESPESORY 1.80 MTS DE ANCHO. INCLUYE: AFINE COMPACTANDO 202.60 M2
EL COLADO DEBERA DE HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL ACOMODAMIENTO DEL CONCRETO, SE REALIZARAN JUNTAS FRIAS A CON MEDIOS MECANICOS, CIMBRA EN REGLAS FRONTERAS Y
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3.00 MTS., EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA DESCIMBRADO, COLADAS EN LOSAS ALTERNAS, ACABADO
PARTE SUPERIOR. ESTAMPADO A COLOR Y JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR.
EL TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 8.00 CMS A 10 P.U.O.T, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02:010/00.
CM. £ 2 CMS.
BANQUETAS _ .
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS EL CONCRETO DEBERA TENER UN F'C=150 KG/CM, Y EL CEMENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ggsSUT,\ngS'E?\ﬁ'MDIENRTAOMgEA?ODE_%Oé\',\;; ';Eﬂozsl\'/mz"g;&'égg TA%CI;MS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE CUNETAS SERAN LAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. SE PERFILARA , ' '
ELTERRENO Y SE COLOCARAN CIMBRAS A CADA 1.5M. . CON 0.02M DE ALTO . INCLUYE: AFINE COMPACTANDO CON MEDIOS 18.00 M2
EL COLADO DEBERA DE HACERSE UN TRAMO DE 1.5M SI UN TRAMO NO, DESPUES SE PROCEDERA A COLAR LOS TRAMOS PENDIENTES, CON ESTO MECANICOS, CIMBRA EN REGLAS FRONTERAS ¥ DESCIMBRADO.
CF GARANTIZA LAS IUNTAS PARA EVITAR LAS GRIETAS. ) , P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA DE ACCESIBILIDAD (INIFED)
EL TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE 1 1/2". EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU
TRABAJABILIDAD SERA DE 10 CMS. SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES M7.1 EN
PAVIMENTO FRANJAS DE 0.40 M DE ANCHO Y 2.00 M DE LARGO CON UNA
ANTES DEL TENDIDO DEL CONCRETO SE APLICARA UN RIEGO DE AGUA PARA HUMEDECER LA SUPERFICIE PARA EVITAR PERDIDA DE AGUA EN EL SEPARACION DE 0.40 M ENTRE CADA FRANJA. INCLUYE PINTURA 40.00 ML
CONCRETO. COLOR AMARILLO AMBAR, CON MICROESFERA. INCLUYE:
SE USARA CONCRETO PREMEZCLADO MR45, CON REVENIMIENTO DE 10 CMS, CON UN AGREGADO GRUESO CON TAMARO MAXIMO DE 1 %”. DE Z'é‘;fﬁws‘g? ﬁg?@éfg:%; g’('ﬁ%o DE OBRA. DE ACUERDO A LA
15CM DE ESPESOR. LA COLOCACION DEL CONCRETO SERA POR TIRO DIRECTO Y EQUIPO PARA ACOMODAR Y COMPACTAR.
LA COLOCACION DEL CONCRETO SERA DE FORMA CONTINUA Y NO POR TRAMOS ALTERNADOS COMO COMUNMENTE SE REALIZA, ES DECIR, EL
PAVIMENTO NO TENDRA JUNTAS FRIAS SINO HASTA EL TERMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION SE REALIZARAN A SENALAMIENTO HORIZONTAL RAYA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO
BASE DE CORTE CON DISCO METALICO. PARA DELIMITAR AREA PEATONAL EN AMBOS LADOS DE LA CALLE. 345.18 ML
LA COMPACTACION DEL CONCRETO TIENE POR OBJETIVO LOGRAR QUE ESTE ALCANCE EL MAXIMO PESO VOLUMETRICO SIN ALTERAR SU INCLUYE PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR, CON MICROESFERA.
HOMOGENEIDAD. PARA TAL FIN PODRAN UTILIZARSE VIBRADORES DE PLACAS, DE REGLAS O EL VIBRADOR POR INMERSION. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE
TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO ACUERDO A LANORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/0.
EL ACABADO FINAL QUE SE LE DARA A LAS CALLES Y FUNCIONARA COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO SERA DE UNA FORMA TEXTURIZADA, SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA RAMPAS DE 1.20 CM DE ANCHO.
HECHA CON UN PEINE MECANICO CON CERDAS METALICAS FLEXIBLES. LA SEPARACION DE LOS SURCOS SERA DE 25 MM. EL ANCHO DEL SURCO INCLUYE PINTURA COLOR AZUL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y 21.60 M2
SERA DE 3MM. LA PROFUNDIDAD DEL SURCO SERA DE 5 MM. MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
CURADO DE CONCRETO N-CTR-CAR:1-07-001/0.
EL CURADO DEL CONCRETO DEBERA DE HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ACABADO FINAL CON ABUNDATE AGUA, CUANDO EL SENALAMIENTO VERTICAL RESTRIGTIVA SR-9 (VELOGIDAD) DE 71 X 71
CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL, NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL CM., NORMA SCT, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE 100 b7
COLADO, ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1MM, DE PRODUCTO FRESCO (1 OBRA P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR 1.07.001/0
LTS/ 10 M2), QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR BLANCO CLARO (ASTM C 309 TIPO 2) Y e It
QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO, ESTA OPERACION DEBERA DE ESTAR BAJO EL CONTROL DE LA
SUPERVISION. SENALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVA SP-32 (PREVENTIVAS) DE 71
APERTURA AL TRANSITO X 71 CM., NORMA SCT, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO 100 p7A
LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULAR PODRA REALIZARSE DESPUES DE 28 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL PAVIMENTO, E%?S%AARF iudg'go?/% ACUERDO A LA NORMA SCT

SIEMPRE QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO AL MENOS EL 80% DE SU MODULO A LA RUPTURA A LA TENSION POR FLEXION (36 KG/CM2), Y LAS
JUNTAS HAYAN SIDO SELLADAS.
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