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VELOCIDAD MAXIMA
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AREA PEATONAL

Poste CFE

Eje de Camino

Construcción

Árbol

Malla Ciclón

Pavimento Existente

/ / /

Poste de TELMEX

S
I

M
B

O
L

O
G

I
A

EJE DE PROYECTO

BANQUETAS

/ / / / /

Pozo de visita

Guarnición Existente 

Registro General Sanitario

Banco de Nivel

Terreno baldío

/ / / / /

PLANTA ARQUITECTONICA

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO

EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE

ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.002/07

262.81

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA M3 PARA DAR NIVEL

DE SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO

TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL PARA SU

EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

ACARREOS A PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES A UNA

DISTANCIA DE 3KM Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS

NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11, CTR.CAR.1.01.013/00

328.54

FORMACIÓN Y COMPACTACÓN DE TERRAPLENES CON PRODUCTO

DEL CORTE AL 95% P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL,

INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, ELIMINACION DE

SOBRETAMAÑOS EN FORMA MANUAL, COMPACTADO EN CAPAS DE

20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.009/11

200.20

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DEL

BANCO DE MATERIALES "LA CIENEGA", DE 20CM DE ESPESOR

COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO

DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8.00 TON CON

HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,

COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE

ACUERDO A LAS NORMAS SCT   N·CTR.CAR.1.04.002/11,

N.CMT.4.02.002/16

377.47

CONCRETO PREMEZCLADO MR45 CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE

ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CMS, TERMINADO

RAYADO, CON PEINE METÁLICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON

VARILLA LISA DE 3/4" DE 41CM DE LONGITUD @ 30 CM, SUJETADAS

CON CANASTILLAS DE ALAMBRÓN DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON

VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 66CM DE LONGITUD @ 75 CM,

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, CIMBRADO,

DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE

ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT N·CTR·CAR·1·04·009/06

1887.86

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL

NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. DESMONTAJE DEL BROCAL Y

TAPA DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE CADENA PERIMETRAL, CON

SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 CMS. DE CORONA, 30CMS. DE BASE Y

30 CMS. DE ALTURA, ENRACE CON MURO DE TABICÓN DE 28 CMS. DE

ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, LIMPIEZA Y RETIRO DE

MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.

4.00

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F´C=200KG/CM2 CON UN

REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM. CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 40

CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE, INCLUYE:

EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO,

PINTURA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO

DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT

N-CTR-CAR-1-02-010/0

527.97

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE F´C=150

KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM, DE 10 CMS DE

ESPESOR Y 1.80 MTS DE ANCHO. INCLUYE: AFINE COMPACTANDO

CON MEDIOS MECÁNICOS, CIMBRA EN REGLAS FRONTERAS Y

DESCIMBRADO, COLADAS EN LOSAS ALTERNAS, ACABADO

ESTAMPADO A COLOR Y JUNTAS FRÍAS ACABADAS CON VOLTEADOR.

P.U.O.T, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N·CTR·CAR·1·02·010/00.

18.00

202.60

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2

CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM,DE 1.2 MTS DE ANCHO MINIMO

, CON 0.02M DE ALTO . INCLUYE: AFINE COMPACTANDO CON MEDIOS

MECÁNICOS, CIMBRA EN REGLAS FRONTERAS Y DESCIMBRADO.

P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA DE ACCESIBILIDAD (INIFED)

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES M7.1 EN

FRANJAS DE 0.40 M DE ANCHO Y 2.00 M DE LARGO CON UNA

SEPARACION DE 0.40 M ENTRE CADA FRANJA. INCLUYE PINTURA

COLOR AMARILLO ÁMBAR, CON MICROESFERA. INCLUYE:

MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA

NORMA  SCT   N·CTR·CAR·1·07·001/0

40.00

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO

PARA DELIMITAR AREA PEATONAL EN AMBOS LADOS DE LA CALLE.

INCLUYE PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR, CON MICROESFERA.

INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE

ACUERDO A LA NORMA  SCT   N·CTR·CAR·1·07·001/0.

345.18

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA RAMPAS DE 1.20 CM DE ANCHO.

INCLUYE PINTURA COLOR AZUL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA  SCT

N·CTR·CAR·1·07·001/0.

21.60

SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVA SR-9 (VELOCIDAD) DE 71 X 71

CM., NORMA SCT, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/0

1.00

SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVA SP-32 (PREVENTIVAS) DE 71

X 71 CM., NORMA SCT, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT

N.CTR.CAR.1.07.001/0

1.00

ML

M3

M3

M3

M2

PZA

ML

M2

M2

ML

ML

M2

PZA

PZA

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

PROCESO CONSTRUCTIVO

1. UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRÁFICO, SE REALIZARÁ EL TRAZO, NIVELACIÓN Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE
MARCAR EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARÁN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE REALIZÓ
EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTOS BANCOS AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE Y
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
2. EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE
DEL CUERPO DE TERRAPLENES, SE DEBERÁ DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS
SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD.
EN LAS ZONAS DE RELLENOS, TENDRÁN UN ESPESOR COMPACTO MÍNIMO DE 0.20 MTS. Y SE COLOCARA SOBRE LA SUPERFICIE DE
LAS TERRACERÍAS TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.20 MTS, SUELTOS Y SE COMPACTARAN HASTA OBTENER UN
GRADO MÍNIMO DEL 95 % RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRACERÍAS
DEBERÁN RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS
TOPOGRÁFICAS EXISTENTES, DEBIÉNDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DAÑEN O SE ALTEREN. LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS
CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACIÓN EFICIENTE DE LAS
CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MÍNIMO DEL 95 %±2 EN LOS 20 CMS SUPERIORES. EL NIVEL AL QUE LLEGAMOS ES EL DE
SUBRASANTE.
3. EMPLEÁNDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRÁ LA CAPA BASE HIDRÁULICA
DE 0.20 MTS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% ±2 DE SU PVSM, SEGÚN LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, EL MATERIAL SERÁ
SUMINISTRADO POR EL BANCO “LA CIENEGA” UBICADO A 17.6 KM DEL LUGAR DE LA OBRA . INDICADO EN LA GEOTECNIA CON UN
T.M.A. DE 1 ½”. LA BASE DEBE INCLUIR ESCARIFICADO, DISGREGADO, Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
ESCARIFICACIÓN, CARGA CON MÁQUINA, ABUNDAMIENTO DEL 20%, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, COLOCADAS,
NIVELADAS Y COMPACTADAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16
DE LA SCT. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, QUE ES EL EQUIPO
ADECUADO PARA LA COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA. PARA LO CUAL SE UTILIZARÁ
UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, SE DEBERÁN APLICAR ENTRE 7 Y 9 PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100%
SOLICITADA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
EL OBJETIVO DE UNA COMPACTACIÓN ES DENSIFICAR EL SUELO Y SE PUEDE HACER APLICANDO CARGA CON UN PESO ESTÁTICO;
MEDIANTE GOLPES CON UN OBJETO; POR VIBRACIÓN; POR MEDIOS MANUALES (PISÓN DE MANO) O POR MEDIOS MECÁNICOS
LIGEROS O PESADOS (VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO).
LA COMPACTACIÓN SE UTILIZA PARA ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS Y LA REDUCCIÓN DE VACÍOS, PARA HACER MÁS
IMPERMEABLE EL SUELO, CUANDO SEA EL CASO. ESTE CONCEPTO INCLUIRÁ EL ACARREO CON CAMIÓN VOLTEO DESDE EL SITIO DEL
BANCO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA.
4. CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MÁS RÁPIDO SE REALIZARÁN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS GUARNICIONES DE
0.20 MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARÁ CON
MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METÁLICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
GUARNICIONES SE EMPLEARÁ CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁ DE F'C=200 KG/CM2 DE UN T.M.A
DE 3/4”, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS.
5. PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS
PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE VARILLAS LISAS DE ¾” DE DIÁMETRO, A CADA 30
CMS Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM, ASÍ COMO PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE VARILLA CORRUGADA DE ½” DE DIÁMETRO A
CADA 75 CMS Y UNA LONGITUD DE 66 CMS.
LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERÁN DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR45 CON AGREGADOS PÉTREOS
CON UN T.M.A. DE 1 ½”, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARÁ LAS LLANAS Y
POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA
TARDE DURANTE UNOS 8 DÍAS POSTERIORES AL COLADO. TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE
HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT. EL CONCRETO TENDRÁ UN TERMINADO RALLADO
A 90 GRADOS LA SEPARACION DE LOS SURCOS SERA DE 25 MM. EL ANCHO DEL SURCO SERA DE 3MM. LA PROFUNDIDAD DEL SURCO
SERÁ DE 5 MM. CON UN PEINE MECÁNICO CON CERDAS METALICAS FLEXIBLES, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL
COLADO SE PROCEDERÁ A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON
LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS.
6. AL DÍA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERÁ A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE DIAMANTE EN
LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS.
7. LAS LOSAS SE SATURARÁN DE AGUA DURANTE 8 DÍAS, ESTO SE REALIZARÁ POR LAS MAÑANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO DE
CURAR EL PAVIMENTO.
8. SIMULTANEAMENTE O POSTERIORMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LOSAS SE INICIARAN LOS TRABAJOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS BANQUETAS, COMENZANDO CON LA NIVELACION DEL TERRENO REALIZANDO CORTES Y RELLENOS SI FUESE
NECESARIO, PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR. LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS BANQUETAS SE EMPLEARÁ CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁ DE F'C=150
KG/CM2 DE UN T.M.A DE 1 ½”, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS., REALIZANDO JUNTAS CONSTRUCTIVAS CADA 1.50M.
9. POSTERIORMENTE SE INICIARÁ CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO PESADO A
DOS CAPAS, ASI COMO LA PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y LA COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES EN LOS
SITIOS MARCADOS EN LOS PLANOS.
10. PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARÁ EN SU
TOTALIDAD.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CEMENTO PORTLAND
SE UTILIZARÁ PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO I (NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA LA APERTURA RÁPIDA AL TRÁNSITO SE
PODRÁ UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO III (RESISTENCIA RÁPIDA). EL CEMENTO UTILIZADO SERÁ DE UNA MISMA MARCA.
DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARÁ AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2.
AGREGADOS
DEBERÁN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ÁLCALI-AGREGADO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO
NO SERÁ MAYOR DE 1 ½”. LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MÍNIMO LA
SEGREGACIÓN, DEGRADACIÓN Y CONTAMINACIÓN.
ADITIVOS
NO SE DEBERÁN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA.
CALLES
CORTE
SE EFECTUARÁ UN CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUB RASANTE DE PROYECTO A PARTIR DEL NIVEL EXISTENTE MEDIANTE MOTO
CONFORMADORA
TERRAPLÉN
EN ZONAS DONDE SE REQUIERA DE FORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SE UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DEL MISMO, ESTE
MATERIAL DEBERÁ ESTAR LIMPIO DE MATERIA ORGÁNICA. EL TERRAPLÉN SE CONSTRUIRÁ EN CAPAS DE 10 CMS, TENDIDO CON EQUIPO
MECÁNICO Y SE COMPACTARÁ AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, DURANTE EL PROCESO DE
COMPACTACIÓN, AL MATERIAL SE LE INCORPORARÁ AGUA NECESARIA POR MEDIO DE RIEGO Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA
MEZCLA HOMOGÉNEA.
BASE HIDRÁULICA
DESPUÉS DE HABERSE LLEGADO AL NIVEL DE TERRACERÍAS, SE EXTIENDE EL MATERIAL SUMINISTRADO PARA LA BASE HIDRÁULICA EN UNA CAPA
DE 0.20 M DE ESPESOR A TODO EL ANCHO DE LA SECCIÓN, POSTERIORMENTE, SE INCORPORA AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD ÓPTIMA Y SE
COMPACTARÁ LA CAPA HASTA ALCANZAR EL GRADO DE 100% DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL.
CIMBRA
LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GUARNICIONES DEBERÁ SER METÁLICA, DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA
SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO
ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS DATOS DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE.
SE CIMBRARÁ A LO LARGO DE UN SOLO CARRIL PARA COLADOS JORNAL Y SU ALTURA SERÁ IGUAL AL ESPESOR DEL PAVIMENTO POR CONSTRUIR.
EN LAS CURVAS, LA CIMBRA SE ACOMODARÁ A LOS POLÍGONOS MÁS CONVENIENTES, PUDIÉNDOSE EMPLEAR ELEMENTOS RECTOS RÍGIDOS, DE LA
LONGITUD MÁS ADECUADA.
LA FIJACIÓN DE LAS CIMBRAS AL SUELO SE HARÁ MEDIANTE PASADORES DE ANCLAJE QUE IMPIDAN CUALQUIER DESPLAZAMIENTO VERTICAL U
HORIZONTAL
GUARNICIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GUARNICIONES EL CONCRETO DEBERÁ TENER UN F'C=200 KG/CM2, Y EL CEMENTO DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICIÓN SERÁN LAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO.
EL COLADO DEBERÁ DE HACERSE CONTINÚO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL ACOMODAMIENTO DEL CONCRETO, SE REALIZARÁN JUNTAS FRIAS A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 3.00 MTS., EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERÁ APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA
PARTE SUPERIOR.
EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 8.00 CMS A 10
CM. ± 2 CMS.
BANQUETAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BANQUETAS EL CONCRETO DEBERÁ TENER UN F'C=150 KG/CM2, Y EL CEMENTO DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE CUNETAS SERÁN LAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. SE PERFILARA
EL TERRENO Y SE COLOCARAN CIMBRAS A CADA 1.5M.
EL COLADO DEBERÁ DE HACERSE UN TRAMO DE 1.5M SI UN TRAMO NO, DESPUÉS SE PROCEDERÁ A COLAR LOS TRAMOS PENDIENTES, CON ESTO
SE GARANTIZA LAS JUNTAS PARA EVITAR LAS GRIETAS.
EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE 1 1/2". EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU
TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 CMS.
PAVIMENTO
ANTES DEL TENDIDO DEL CONCRETO SE APLICARÁ UN RIEGO DE AGUA PARA HUMEDECER LA SUPERFICIE PARA EVITAR PERDIDA DE AGUA EN EL
CONCRETO.
SE USARÁ CONCRETO PREMEZCLADO MR45, CON REVENIMIENTO DE 10 CMS, CON UN AGREGADO GRUESO CON TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½”. DE
15CM DE ESPESOR. LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO SERÁ POR TIRO DIRECTO Y EQUIPO PARA ACOMODAR Y COMPACTAR.
LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE FORMA CONTINUA Y NO POR TRAMOS ALTERNADOS COMO COMÚNMENTE SE REALIZA, ES DECIR, EL
PAVIMENTO NO TENDRÁ JUNTAS FRÍAS SINO HASTA EL TÉRMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN SE REALIZARÁN A
BASE DE CORTE CON DISCO METÁLICO.
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO TIENE POR OBJETIVO LOGRAR QUE ÉSTE ALCANCE EL MÁXIMO PESO VOLUMÉTRICO SIN ALTERAR SU
HOMOGENEIDAD. PARA TAL FIN PODRÁN UTILIZARSE VIBRADORES DE PLACAS, DE REGLAS O EL VIBRADOR POR INMERSIÓN.
TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO
EL ACABADO FINAL QUE SE LE DARÁ A LAS CALLES Y FUNCIONARÁ COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO SERA DE UNA FORMA TEXTURIZADA,
HECHA CON UN PEINE MECÁNICO CON CERDAS METÁLICAS FLEXIBLES. LA SEPARACION DE LOS SURCOS SERA DE 25 MM. EL ANCHO DEL SURCO
SERA DE 3MM. LA PROFUNDIDAD DEL SURCO SERÁ DE 5 MM.
CURADO DE CONCRETO
EL CURADO DEL CONCRETO DEBERÁ DE HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL ACABADO FINAL CON ABÚNDATE AGUA, CUANDO EL
CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL, NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL
COLADO, ESTA OPERACIÓN SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1MM, DE PRODUCTO FRESCO (1
LTS/ 10 M2), QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR BLANCO CLARO (ASTM C 309 TIPO 2) Y
QUE IMPIDA LA EVAPORACIÓN DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO, ESTA OPERACIÓN DEBERÁ DE ESTAR BAJO EL CONTROL DE LA
SUPERVISIÓN.
APERTURA AL TRANSITO
LA APERTURA AL TRÁNSITO VEHICULAR PODRÁ REALIZARSE DESPUÉS DE 28 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PAVIMENTO,
SIEMPRE QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO AL MENOS EL 80% DE SU MÓDULO A LA RUPTURA A LA TENSIÓN POR FLEXIÓN (36 KG/CM2), Y LAS
JUNTAS HAYAN SIDO SELLADAS.
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