



VOLUMENES

SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES				ESPESORES		AREAS					Factor de abundamiento en corte	SEM-DISTANCIA	VOLUMENES				
	TN		SUBRASANTE		C		T		DESAPALME		C			I		SB		
	DC	DT	DC	DT	DC	DT	DC	DT	DC	DT	DC			DT	DC	DT	DC	DT
0+000.000	1577.426	1577.176	0.25	0.00	13.39	2.40	18.47	4.75	14.67									
0+010.000	1577.429	1577.176	0.25	0.00	13.80	1.95	17.32	4.54	14.67	1.00	5.00	135.98	21.72	178.97	46.46	146.70		
0+020.000	1577.431	1577.176	0.25	0.00	13.88	1.88	16.54	4.74	14.67	1.00	5.00	138.43	19.11	169.30	46.41	146.70		
0+030.000	1577.406	1577.176	0.23	0.00	13.14	2.63	14.32	5.75	14.67	1.00	5.00	135.09	22.55	154.30	52.47	146.70		
0+040.000	1577.295	1577.176	0.12	0.00	10.92	4.80	9.50	9.47	14.67	1.00	5.00	120.27	37.16	119.13	76.11	146.70		
0+050.000	1577.183	1577.176	0.01	0.00	7.92	7.74	6.06	13.74	14.67	1.00	5.00	94.18	62.68	77.82	116.05	146.70		
0+060.000	1577.136	1577.176	0.00	0.04	7.15	8.46	4.20	16.15	14.67	1.00	2.00	30.20	32.44	20.52	59.79	58.66		
0+070.000	1577.062	1577.176	0.00	0.11	6.52	9.16	1.39	20.36	14.67	1.00	3.00	41.11	52.93	16.77	109.54	88.02		
0+080.000	1576.938	1577.176	0.00	0.24	5.45	10.26	0.66	30.07	14.67	1.00	5.00	59.86	97.11	10.23	252.15	146.70		
0+090.000	1576.816	1577.176	0.00	0.36	4.44	11.38	0.39	38.64	14.67	1.00	5.00	49.44	108.20	5.25	343.57	146.70		
0+100.000	1576.713	1577.176	0.00	0.46	3.73	12.52	0.13	47.86	14.67	1.00	5.00	25.82	132.51	2.63	432.79	146.70		
0+110.000	1576.611	1577.176	0.00	0.57	3.34	13.67	0.12	57.90	14.67	1.00	5.00	5.36	153.47	1.27	528.79	146.70		
0+120.000	1576.522	1577.176	0.00	0.65	3.00	14.82	0.10	65.77	14.67	1.00	4.00	2.56	129.00	0.89	494.68	117.36		
SUMAS												838.31	864.87	757.08	2556.54	1584.39		

SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA

ESCALA 1:200

LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

ROJAS DE CUAUHTÉMOC

MICROLOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

MUNICIPIO

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC

UBICACIÓN

POR EL MUNICIPIO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

PROYECTISTA

NOMBRE DEL PLANO

SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA

CLAVE/PLANO

10/11

METROS

JUNIO 2022

INDICADA

ROJAS DE CUAUHTÉMOC

ROJAS DE CUAUHTÉMOC

ROJAS DE CUAUHTÉMOC

LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

ROJAS DE CUAUHTÉMOC

MICROLOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

MUNICIPIO

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC

UBICACIÓN

POR EL MUNICIPIO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

PROYECTISTA

NOMBRE DEL PLANO

SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA

CLAVE/PLANO

10/11

METROS

JUNIO 2022

INDICADA

ROJAS DE CUAUHTÉMOC

ROJAS DE CUAUHTÉMOC

ROJAS DE CUAUHTÉMOC