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D-P1 REHABILITACION DE EDIFICIO "E" 3 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M o
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | SIMBOLO . :
A= H DEMOLICION DE FIRME DE 10 CM. DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE S
il PRE-01 REFUERZO, A MANO CON MARRO Y CUNA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO M2 136.53
Y HERRAMIENTA. k J
ore.02 Egi%ﬁi”f "W, INGLUYE: ANDAMICS. NANO. OF OBRA, £QUPD ¥ | - SIMBOLOGIAS

()
&

: EDIFICIO "E" :
N.PT. 0+0.20

DEMOLICION DE ENTORTADO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CMS, A MANO

PRE-03 CON MARRO Y CUNA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA M2 199.68

A Acabado base

B Acabado medio
DESMONTAJE DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y LAMINA C Acal

ado final

4 DE 1.00 X 2.10 M. SIN RECUPERACION, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE —
i f PRE-04 TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y PZA 300 Acabado inicial
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y 1. Muro de tabigue rojo
| ] LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

MUROS Acabado medio
1. Aplanado fino

DESMONTAJE DE VENTANA DE PERFILES TUBULARES DE FIERRO SIN

i ey PRE-05 RECUPERACION, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE M2 30.81
- OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE CRISTAL, ACARREOS, ANDAMIOS, !

ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO

AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

&

Acabado final
1.Pintura acrilica

Acabado inicial

1. Piso de concreto
PISOS 2. Muro de tabique rojo
DESMONTAJE DE PROTECCION DE PUERTA Y/O VENTANA DE HERRERIA, SE Acabado medio
PRE-06 DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, M2 38.31 .
EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO 1. Rustico
DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. 2. Fino
Acabado final
1. Loseta ceramica
T o PRE-07 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO '8" DE 000 A200 /s Acabado inicial
- M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO OPERADOR 40.95 1. Losa de concreto
COMBUSTIBLES Y LUBRICANES, DEPRECIACION DEL EQUIPO POR UNIDAD DE
| ] ] OBRA TERMINADA , MANO DE OBRA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. PLAFONES
' Acabdo medio

<>

1. Aplanado fino

PRE-08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM. DE M3 40.95 Acabado final
ESPESOR, CON PIZON DE MANO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO - ;. P
DE LA OBRA AGUA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, 1. Pintura vinilica

—— ' ' ' ' EQUIPO Y MANO DE OBRA.
R e I N <
@ ( OBRA: | A
K e REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO
75 el M SR e @ SIERRA CLAVE: 20DPR1100Q EN LA LOCALIDAD DE
| ]

SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA
woon | sumemoscocecocanon nosicucome | w | s | LUCIA DEL CAMINO

DE 33 X 33 CM INCLUYE: MATERIALES MENORES, CRUCETAS, CORTES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y
LIMPIEZA.

" SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTORTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE [
ALB-05 A BASE DE MORT. C-A 1:5, CON 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCL: M2 199.68

MATERIAL, NIVELADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,

(U BICACION: SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX.

ALB-06 BOQUILLA DE APLANADO FINO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 14, g
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 67.86

(LOCALIDAD: SANTA LUCIA DEL CAMINO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA A BASE
DE MANTO PREFABRICADO SOLDABLE APP 4.0 P.G. COMPUESTO POR
BITUMENES MODIFICADOS APP PLUS, REFUERZO CENTRAL DE FIBRA

POLIESTER DE 180 GR/M2. ACABADO EN GRAVILLA ESMALTADA AL HORNO EN MUNICIPIO: SANTA LUCIA DEL CAMINO
COLOR ROJO TERRACOTA, CON ESPESOR TOTAL DE 4 MM., INC: LIMPIEZA DE

LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN EL RETIRO DE MATERIALES SUELTOS Y
BARRIDO, APLICACION DE PRIMER ASFALTICO, CON RENDIMIENTO DE 0.20
ACA-01 LT/M2 PARA ANCLAJE Y TAPA PORO DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO CON M2 199.68 W

CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS, COLOCACION DE LAMINA PREFABRICADA
APP PLUS 4.0 PG. ACABADO EN GRAVILLA ESMALTADA COLOR TERRACOTA -
COLOCADO POR MEDIO DE TERMOFUSION CON SOPLETE DE GAS BUTANO, ( DISTRITO . OAXACA
Q INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y ELEVACIONES
1 0 DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO

. DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, CON GARANTIA POR ESCRITO DE 10 ANOS POR LA

CONTRATISTA. POR P.U.O.T. (REGION: VALLES CENTRALES

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR \_
EN CALIDAD DEFINIDO POR LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, TIPO i

.

VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES A 2 MANOS EN SUPERFICIE SEMILISA,
ACA-02 COLOR DEFINIDO EN OBRA HASTA UNA ALTURA DE 500 M.INCLUYE: M2 569.16
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, —
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, r b
MATERIALES, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

PROYECTISTA: i

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR ING. ABE VARGAS
EN CALIDAD DEFINIDO POR LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION EN REMATE CJ‘ DL’LA qu = L 105

ACA-03 DE LOSA DE 10 CMS. DE ANCHO PROMEDIO A 2 MANOS EN SUPERFICIE ML 59.20 = ’ ' - 3

SEMILISA, COLOR DEFINIDO EN OBRA. INCLUYE: PREPARACION DE LA Xy

SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, MANO DE OBRA,

ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. DIRECTOR RESPONSABLE

DE OBRA:
3 '45 FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO

NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" LINEA CORREDIZA-GUILLOTINA, SE DEBERA :
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO
ACA-05 DE OBRA, ACARREOS, FIJACION DE TAL MANERA QUE PERMITA (CUANDO M2 30.81
SEA EL CASO) ABRIRSE SIN ROCES NI FORZADURAS, VIDRIO CLARO DE 6MM,
SELLADO EXTERIOR, FELPA, VINILO, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y/
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

ARQ. RODOLFO CASHILLO HERNANDEZ
LR GEDULA PROFESIONAL-B771787 e
\_ o gl D.R.O: A-Z146-A

~

= por
COLOCACION DE PUERTA ELABORADA CON PANEL DE 32MM DE ESPESOR e M *

FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CALIBRE 24 GALVANIZADA Y MO OAX 2022 _ 2024 £
PINTADA CON PRIMARIO EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE | 5 '—f#ﬁ
1] :

AULA

R\ ESMALTE POLIESTER CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O a5
EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO
ACA-06 RIGIDO, REFORZADA CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE

—— PINO CON UNA SECCION MINIMA DE 30X38MM, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
' ' ' ' ESTE TRABAJO: MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2"
CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, MATERIALES,
CERRADURA, CAN DE MADERA, RIBETE DE CANAL DE ALUMINIO EXTRUIDO
PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, BISAGRAS DE LIBRO DE 3",
TAQUETES, TORNILLOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE FIJACION,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA PUERTAS Y/O VENTANAS CON \_

‘ VARILLAS CUADRADAS 1/2" @12CM EN SENTIDO VERTICAL Y DE 1/2" @50CM
n EN SENTIDO HORIZONTAL Y SOLERA 1 1/4"X3/16" PARA FORJAR MARCO, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA VARILLA, ( W
ACA-07 MATERIALES, MONTAJE, FIJACION, RANURA Y RESANE CON MORTERO M2 38.31
[} CEMENTO ARENA 1:3, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE PL NO. "REH BILIT CION DEL EDIFICIO E"
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO Y ACARREOS DE A A A
.

MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

PZA 3.00
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