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S 3 O E r S S CROQUIS DE MACRO LOCALIZACION
g & I QO B Q B~ i
L I QO B~ A B Q“ S . ( A HUAJUAPAN AUTOPISTA A
%: B_' Q~ Q.‘ Qb.' g: DE LEON TEHUACAN, PUE.
°~ . .
CURVA :5 PI C=U§X27é692 PI C=U§l7263767 CURVA :8 CURVA :9 |
PI = 0+389.57 Ac =9 54 4083 DER Ac =67 53 5823" IQ PI =0+660.93 PI =0+690.44 CURVA :10
= 100" 16 25.48" =40" 0’ 0" =24 0 0" Ac = 146" 19" 47.73" DER. Ac =825 1043" DER Pl =0+799.93 N
Ac = 100* 16 25.48" I1Q. Gec =40° 0 0 Gec =24° 0 0 ey s Go =50° 0° 0" Ac =117 8 3582 IZ nenT=
Ge =63° 0' 0 Rc = 28.648 Rc = 47.746 Go =62° 0 0 e ooy oS SHT.E bl e
g,c f 18.189 ST =32.330 ST =32.145 ISQ,% ; é?ggg S'(I:‘ ; ?ggég Re ; 15.915 IRRIEAIEAES AL ISTMO
L’g ;gi:ggg Lc =48.456 Lc =56.583 -y i Ve =9 aa iT =§S'213 N .
C = k
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA -
GENERADORES DE OBRA (ANEXO A) DE GUERRERO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA ULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+440.00 AL KM 0+800.00 DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO \ PINOTEPA NAGIONAL : /
OBRA: JUXTLAHUA CA -
TRAMO: ESTACION: | DEL 0+440.00 AL 0+800.00 - CROQUIS DE MICRO LOCALIZACION )
- . S0 e e CALLES A PAVIMENTAR
SIMBOLOGIA NOTA: |TOS conceptc?s que se incluiran en o CALLES ALEDARIAS CORaE
DC DESPALME EN CORTE SIMBOLOGIA el célculo de volumer\es aparecen ——— CARRETERANUM.15 ~ §pO CASADESALUD
DESPALVE EN TERRAPLEN subrayados. Se ha considerado el terreno T ot -
DY 12 PEDRAPLEN 1a ETAPA ya despalmado al calcular areas y [ AGENCIA
c CORTE 2a PEDRAPLEN 2a ETAPA volumenes de corte y terraplén. S EL RASTROJO, SANTIAGO
T TERRAPLEN v JUXTLAHUACA, OAXACA ¢
B BASE T
PA PAVIMENTO | 1524 SR
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PROCESO CONSTRUCTIVO

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

A)ANTECEDENTES Y CONTEXTO.

LA OBRA DENOMINADA “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL" SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL
RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, DISTRITO DE JUXTLAHUACA, EN EL ESTADO DE OAXACA.

DEBIDO A SU UBICACION, NO ES POSIBLE HACER USO DE CONCRETO PREMEZCLADO, POR LO QUE SE PROCEDERA A FABRICAR EL
CONCRETO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, HACIENDO USO DE UNA REVOLVEDORA DE UN SACO OPERADA POR MOTOR A
GASOLINA.

EL BANCO MAS CERCANO DE MATERIAL PARA BASE Y DEMAS AGREGADOS, MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALIZADOS: ARENA,
GRAVA, CEMENTO, ACERO, MADERA, TRIPLAY, ETC., SE UBICA A 35.60 KM. DEL PUNTO MEDIO DE LA LONGITUD TOTAL DE LA CALLE A
PAVIMENTAR, POR TAL MOTIVO LOS PRECIOS UNITARIOS SE ELEVARAN, DEBIDO A LOS ACARREOS.

EN LA REGION NO EXISTE PIEDRA CANTERA O ALGUN OTRO TIPO DE PIEDRA CON CARA, POR LO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LOS
MUROS DE CONTENCION CON PIEDRA DE MAMPOSTERIA, SINO QUE SERAN DE CONCRETO CICLOPEO, ES DECIR, PIEDRA BOLA Y
CONCRETO SIMPLE.

LA MAQUINARIA MAYOR SERA RENTADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA: MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA,
CAMIONES TIPO VOLTEO, VIBROCOMPACTADOR TIPO RODILLO, PIPA TRANSPORTADORA DE AGUA, POR LO QUE LOS COSTOS SE
ELEVARAN POR EL TRASLADO DE LA MAQUINARIA.

LOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA LAS 3 OBRAS DE DRENAJE SERAN ADQUIRIDOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y HABRA QUE
HACER EL TRASLADO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LO CUAL ELEVARA LOS COSTOS.

LA HERRAMIENTA DE TRABAJO SE ENCUENTRA ALMACENADA EN LA CIUDAD DE OAXACA, POR LO QUE HABRA QUE REALIZAR
ACARREOS PARA HACERLA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: PICOS, PALAS, CARRETILLAS, BOTES, TAMBOS, REVOLVEDORA DE
CONCRETO, CORTADORA DE DISCO PARA PISO DE CONCRETO, MONTENES PARA CIMBRA DE GUARNICION, MONTENES PARA
CIMBRA DEL PAVIMENTO, SIERRA ELECTRICA PARA MADERA, CORTADORA DE DISCO PARA VARILLA, BOMBA DE MOTOR A GASOLINA
PARA EXTRACCION DE AGUA, GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA.

LA MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UNA PARTE, LA MANO DE OBRA CALIFICADA (ALBARILES Y ALGUNOS
PEONES) SERAN LLEVADOS DESDE LA CIUDAD DE OAXACA, LO CUAL IMPLICA PAGARLES UN SOBRECOSTO POR LO RETIRADO DE
LOS TRABAJOS, SERA NECESARIO PAGAR LA RENTA DE UNA VIVIENDA PARA SU ESTANCIA, SERA NECESARIO PAGAR ALIMENTOS
PARA ESTOS TRABAJADORES; OTRA PARTE DE LOS TRABAJADORES, APROXIMADAMENTE EL 50%, SERAN CONTRATADOS EN EL
LUGAR DE LOS TRABAJOS, SE DARA TRABAJO A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD, SE GENERARA EMPLEOS TEMPORALES Y CON
ESO SE PRODUCIRA LA DERRAMA ECONOMICA EN LA REGION, LO CUAL GENERARA ADEMAS OTRO BENEFICIO PARA LOS
CIUDADANOS. EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE CONTARA CON LA PRESENCIA DE UN RESIDENTE DE OBRA.

B)TRABAJOS PRELIMINARES.

UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE
MARCAR EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE
REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE
Y DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO SERIA LA BASE HIDRAULICA.

C)SUBESTRUCTURA.

DEBIDO A QUE EN ESTE PROYECTO SERA NECESARIO CONSTRUIR 2 OBRAS DE DRENAJE, PRIMERO SE CONSTRUIRAN ESTAS 2
OBRAS DE DRENAJE, SE TRAZARA, EXCAVARA, RETIRARA LA ALCANTARILA EXISTENTE DE LAMINA CORRUGADA, SE EXCAVARA PARA
LLEGAR AL NIVEL DE DESPLANTE DE LA NUEVA ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO, SE CIMBRARA Y COLARA LA PARTE
INFERIOR DE LOS MUROS DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO, SE CONSTRUIRA LA CAMA DE ARENA COMO APOYO
PARA LOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO, SE COLOCARA LOS TUBOS, SE CONTINUARA CIMBRANDO Y COLANDO LOS MUROS HASTA
LLEGAR AL NIVEL DE PROYECTO EN LA CORONA DE LOS MISMOS.

POSTERIORMENTE, SE DARA INICIO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE TERRENO NATURAL PARA LLEGAR AL NIVEL DE DESPLANTE DEL
PAVIMENTO.

TOMANDO EN CUENTA LOS NIVELES DE PROYECTO, CON UNA MOTOCONFORMADORA SE HARA EL CORTE EN LOS LUGARES DONDE
EL PROYECTO CONTEMPLA CONSTRUIR CUNETAS.

EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE DEL
CUERPO DE TERRAPLENES, SE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL S! LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS
SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD. PARA REALIZAR ESTE PROYECTO, SE REALIZARA UN
CORTE 50 CM. APROXIMADAMENTE, HASTA LLEGAR AL NIVEL DE PROYECTO. EL BANCO DE TIRO PARA COLOCAR EL MATERIAL
PRODUCTO DEL CORTE SE UBICA A 3.28 KM. AL SUR DEL PUNTO MEDIO DE LA LONGITUD DE LA CALLE A PAVIMENTAR, ESTO ES, AL
SUR DE LA LOCALIDAD DE COYUCHI; SITIO QUE FUE AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO.

CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO, EL CUAL SE UBICA A 7.36 KM. DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EN LA LOCALIDAD DE
CIENEGUILLA, SE PROCEDERA A RELLENAR EL ESPACIO QUE QUEDO A LOS LADOS DE LO8 MUROS DE CONTENCION EN LAS 2
OBRAS DE DRENAJE; ESTA COMPACTACION SE REALIZARA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADAS CON MEDIOS
MECANICOS, HACIENDO USO DE UN EQUIPO DENOMINADO: “BAILARINA".

LAS DEMAS ZONAS DE LA CALLE EN LAS QUE SE TENGA QUE APLICAR UN RELLENO, SERA CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO;
ESTE SE COLOCARA EN CAPAS CON UN ESPESOR MAXIMO DE 20 CM. CADA UNA; SE COLOCARAN SOBRE LA SUPERFICIE DEL
TERRENO PREVIAMENTE ESCARIFICADO; SE COMPACTARAN HASTA OBTENER UN GRADO MINIMO DEL 100 % RESPECTO A LA
PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS
REFERENCIAS TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DAREN O SE ALTEREN.

UNA VEZ REALIZADO EL CORTE DE TERRENO, SIN REALIZAR COMPACTACION ALGUNA SOBRE EL TERRENO NATURAL RECIEN
CORTADO, SE REGARA AGUA Y SE COLOCARA UNA CAPA DE 15 CM. DE PEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA DE 3" A 6" DE DIAMETRO, LA
CUAL SE COMPACTARA PARA OCASIONAR SE INCRUSTE EN EL TERRENO NATURAL. POSTERIORMENTE SE COLOCARA UNA
SEGUNDA CAPA DE PEDRAPLEN, DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA DE 1 1/2° A 3", LA CUAL TAMBIEN SE COMPACTARA.
ESTA SEGUNDA CAPA NO DEBERA INCRUSTARSE EN EL TERRENO NATURAL; DEBERA QUEDAR ENCIMA DE LA PRIMER CAPA.

EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA, SE CONSTRUIRA LA CAPA BASE HIDRAULICA DE 0.20
MTS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% 2 DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA PROCTOR; EL MATERIAL SE EXTRAERA DEL BANCO DE
MATERIALES No. 081 DEL INVENTARIO DE BANCOS DE MATERIALES 2017 DE LA §.C.T., DENOMINADO "ARROYO SECO" UBICADO EN EL
KM 0+083, DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL, ESTE PUNTO SE UBICA A 7.10 KM. ANTES DE LLEGAR A SANTIAGO
JUXTLAHUACA VINIENDO DE HUAJUAPAN DE LEON, Y A 34.90 KM DEL PUNTO MEDIO DE LA LONGITUD TOTAL DE LA CALLE A
PAVIMENTAR, HASTA DONDE SE TRASLADARA EN CAMIONES TIPO VOLTEO; EL MATERIAL COMPLEMENTO PARA LA BASE SE
EXTRAERA DEL BANCO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE “CIENEGUILLA", EL CUAL SE UBICA A 7.36 KM. DEL PUNTO MEDIO DE LA
LONGITUD TOTAL DE LA CALLE A PAVIMENTAR, ES DECIR, A 2.45 KM. DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA. DEL BANCO "ARROYO
SECO" SE FORMARA EL 90% Y DEL BANCO “CIENEGUILLA" SE FORMARA EL 10%, FORMANDO AS| EL 100% DEL MATERIAL PARA BASE.
LA BASE SE FABRICARA EN UN PREDIO ALTERNO, CERCANO AL LUGAR DE LOS TRABAJOS; SE COLOCARA LO#8 2 MATERIALES, SE
REVOLVERA, SE LE COLOCARA AGUA, SE SUBIRA A LOS CAMIONES TIPO VOLTEO HACIENDO USO DE UNA RETROEXCAVADORA, SE
COLOCARA EN LA CALLE, SE ACOMODARA Y NIVELARA HACIENDO USO DE UNA MOTOCONFORMADORA, SE APLICARA RIEGO DE
AGUA, Y FINALMENTE, SE COMPACTARA CON UN RODILLO, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/18 BE LA SCT; PARA SU
COMPACTACION SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, QUE ES EL EQUIPO APECUADO PARA LA
COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA. PARA LO CUAL SE UTILIZARA UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, SE DEBERAN APLICAR ENTRE
7Y 9 PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL 100% SOLICITADA, PARA LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPACTACION
MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

D)SUPERESTRUCTURA.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE LOS LIMITES DE LA CALLE, CON LA FINALIDAD DE TRAZAR EL LUGAR
DONDE SE CONSTRUIRA LA GUARNICION, MISMA QUE MEDIRA 20 CM. DE BASE, 40 CM. DE ALTURA Y 16 CM. DE CORONA; UNA VEZ
UBICADO EL LIMITE EXTERIOR DE LA CARA DE LA GUARNICION, SE PROCEDERA A EXCAVAR 40 CM. DE ANCHO X 10 CM. DE
PROFUNDIDAD, SE CIMBRARA LA GUARNICION, SE COLARA, SE DESCIMBRARA Y SE RELLENARA LOS ESPACIOS VACIOS QUE
QUEDARON A AMBOS LADOS DE LA BASE DE LA GUARNICION, APROXIMADAMENTE, 2 ESPACIOS DE 10 CM. DE ANCHO X 10 CM. DE
PROFUNDIDAD; ESTO SE REALIZARA UTILIZANDO MATERIAL DE BASE Y COMPACTANDOLO CON COMPACTADOR MECANICO TIPO
“BAILARINA" PARA RESTAURAR EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BASE HIDRAULICA.

EN LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE-EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO i, LA RESISTENGIA DEL CONCRETO SERA
DE F'C=200 KG/CM2 DE UN T.M.A DE 1 %", CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. DEJANDO UN TERMINADO APARENTE EN AMBAS
CARAS, CON UNA SECCION DE 15 CM. DE CORONA X 40 CM. DE ALTO X 20 CM. DE BASE; EL CONCRETO SERA ELABORADO CON
PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA DE UN SACO), CON AGREGADO GRUESO DE %".

POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A TRAZAR EL LUGAR DONDE SERA NECESARIO CONSTRUIR DENTELLONES DE CONCRETO
ARMADO, SE REALIZARA LA EXCAVACION, SE COLARA LA PLANTILLA, SE ARMARA EL DENTELLON CON ACERO Y ESTRIBOS SEGUN LA
ESPECIFICACION PARA TAL EFECTO, SE CIMBRARA, SE COLARA, SE DESCIMBRARA Y SE PROCEDERA A RELLENAR CON MATERIAL
TIPO BASE LOS ESPACIOS VACIOS QUE QUEDARON DESPUES DEL DESCIMBRADO PARA RESTAURAR EL NIVEL DE PISO TERMINADO
DE LA BASE HIDRAULICA.

ACTO SEGUIDO, SE DARA INICIO A LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO. SE PLANEA CONSTRUIR TRAMOS DE 30 MTS. DE LARGO. PRIMERO 30 MTS. CARRIL IZQUIERDO, LUEGO 30 MTS. CARRIL
DERECHO, POSTERIORMENTE 30 MTS. CARRIL IZQUIERDO Y LUEGO 30 MTS. CARRIL DERECHO, Y AS| SUCESIVAMENTE HASTA
TERMINAR DE CONSTRUIR TODA LA CALLE.

PARA REALIZAR ESTE PAVIMENTO, SERA NECESARIO REALIZAR CALCULOS DE CANTIDADES DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA A
UTILIZAR POR CADA 30 MTS. DE LONGITUD DE CALLE A PAVIMENTAR, PARA INTRODUCIR LOS CAMIONES CON EL MATERIAL,
DESCARGARLO EN LUGARES ESTRATEGICOS PARA REDUCIR AL MAXIMO LOS ACARREOS DE MATERIAL EN EL HOMBRO Y PARA
EVITAR ENCERRARSE Y ESTORBARSE CON EL MATERIAL DESCARGADO.

POSTERIORMENTE, SE COLOCARA LA CIMBRA METALICA DE 15 CM. DE ALTURA EN EL CENTRO DE LA CALLE, EN EL PRINCIPIO Y EN
EL FINAL DE LOS 30 MTS. A COLAR; SE INTRODUCIRA LOS PEDAZOS DE VARILLA QUE FORMAN LAS “BARRAS DE AMARRE", ACEROC
NUM. 4 DE 66 CM. A CADA 76 CM.; ESTE ACERO SE COLOCARA EN LA CIMBRA QUE ESTA EN EL CENTRO DE LA CALLE Y EN EL INICIO Y
EL FINAL DEL TRAMO DE 30 MTS. A COLAR. PARA MANTENER EL ACERO A NIVEL, SE HARA USO DE SILLETAS DE PLASTICO DE 3* (7.5
CM.); POSTERIORMENTE A CADA 3.00 MTS. SE COLOCARA DE FORMA PERPENDICULAR A LA LONGITUD DE LA CALLE, EL ACERO QUE
FORMA LAS “PASAJUNTAS", EL CUAL ES ACERO NUM. 6, DE 41 CM. A CADA 30 CM.; ESTE ACERO SE COLOCARA HACIENDO USO DE LA
CIMBRA METALICA TIPO “ESCALERILLA". SE PROCEDERA A REALIZAR EL COLADO DE UNA PLACA DE CONCRETO DE 3.00 MTS. DE
ANCHO POR 30 MTS. DE LARGO, CARRIL IZQUIERDO. AL OTRO DIA, SE RETIRA LA CIMBRA METALICA DEL CENTRO DE LA CALLE, SE
COLOCA LA CIMBRA AL INICIO Y AL FINAL DE LOS 30.00 MTS. DEL CARRIL DERECHO, SE COLOCA EL ACERO TIPO "PASAJUNTAS"
APOYANDOSE CON EL ACERO TIPO "ESCALERILLA" QUE SIRVE DE CIMBRA PERDIDAD; SE REALIZA EL COLADO DE LA PLACA
DERECHA DE CONCRETO DE 3.00 MTS. DE ANCHO POR 30.00 MTS. DE LARGO. AL SIGUIENTE DIA, SE RETIRA LA CIMBRA DEL INICIO Y
FINAL DE LOS 30.00 MTS.; NUEVAMENTE SE SURTE EL MATERIAL NECESARIO PARA COLAR OTROS 30 MTS. DE CALLE EN AMBOS
CARRILES; S8E COLOCA LA CIMBRA METALICA EN EL CENTRO DE LA CALLE; SE CIMBRA, ARMA Y CUELA EL SEGUNDO TRAMO
1ZQUIERDO DE LA CALLE Y AL OTRO DIA EL SEGUNDO TRAMO DERECHO DE LA CALLE; EN ESTE MOMENTO SE PROCEDE A REALIZAR
EL CORTE CON DISCO DEL PRIMER TRAMO IZQUIERDO Y PRIMER TRAMO DERECHO DE LA CALLE COLADA EL DIA ANTERIOR, SE
RELLENA EL CORTE CON LA CINTILLA DE POLIURETANO (“BACKER ROD" O SIMILAR) Y SE SELLA EN LA PARTE SUPERIOR CON
MATERIAL SELLADOR AUTONIVELANTE (DURETAN O SIMILAR) Y AS| SUCESIVAMENTE. ESTA SERA LA DINAMICA DE TRABAJO PARA
COLAR LA CALLE HASTA LOGRAR COLARLA EN SU TOTALIDAD.

CADA TRAMO COMPLETO (LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO) DE 30.00 MTS. DE LA CALLE RECIEN COLADA, SE IRA REGANDO EN
LAS MARANAS Y EN LAS TARDES PARA QUE EL CONCRETO CONTINUE HACIENDO REACCION Y VAYA OBTENIENDO LA RESISTENCIA
PLANEADA EN EL PROYECTO; ESTE RIEGO SE REALIZARA HASTA POR 28 DIAS. SE DEBERA LLEVAR UN CONTROL PARA SABER
CUANDO SE CUMPLEN LOS 28 DIAS DE CADA TRAMO DE 30.00 MTS. COLADO.

UNA VEZ TERMINADA DE COLAR LA CALLE EN SU TOTALIDAD, SE PROCEDERA A AFINAR EL NIVEL DE TERRENO NATURAL DANDO LA
FORMA DE LA CUNETA, LA CUAL YA SE DIO CON EL PASO DE LA MOTOCONFORMADORA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, PERO, POR EL
PASO DE LOS DIAS, SEGURAMENTE YA PRESENTA DERRUMBES MENORES DE MATERIAL, ESTE MATERIAL SE RETIRARA
MANUALMENTE HACIENDO USO DE PALA, PICO, BOTES, CARRETILLAS; SE CIMBRARA Y COLARA LA CUNETA. EL NIVEL DE PISO
TERMINADO DE LA CALLE YA PAVIMENTADA SERVIRA DE GUIA Y DE MAESTRA PARA LOCAR LA CUNETA.

AL IR COLANDO LA CUNETA SE IRA COLOCANDO LOS POSTES METALICOS CON LA SERNALETICA VERTICAL EN LOS LUGARES QUE
INDICA EL PROYECTO.

E) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

AL TERMINAR LOS TRABAJOS, SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE TODA LA CALLE, RETIRANDO BOLSAS VACIAS DE PAPEL DEL CEMENTO,
RETIRANDO TIERRA, ARENA Y GRAVA QUE HAYA QUEDADO SOBRE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO; TODO EL MATERIAL SE
RETIRARA TRANSPORTANDOLO EN BOTES, EN EL HOMBRO O HACIENDO USO DE CARRETILLAS, EVITANDO SUBIR VEHICULOS DE
MOTOR AL PAVIMENTO; SE PROCEDERA A BARRER Y LAVAR CON AGUA. UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE, SE PROCEDERA A TRAZAR
Y PINTAR LOS CRUCES PEATONALES, "PASOS DE CEBRA", LOS CUALES SON PARTE DE LA SENALETICA HORIZONTAL. TAMBIEN SE
REALIZARA EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDERA A ENTREGAR LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS.

SE DEJARA LA INDICACION DE QUE LOS VEHICULOS DE MOTOR NO PUEDEN SUBIR AL PAVIMENTO HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 28
DIAS EN EL ULTIMO TRAMO DE 30.00 MTS. COLADO; ES DECIR, EL CAMINO QUEDARA CERRADO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS
POR ESTE LAPSO DE TIEMPO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

LIMPIA DEL TERRENO NATURAL.

Se realizara trabajos de limpia de terreno natural retirando arboles y maleza en toda el area donde se llevaréan a
cabo los trabajos, esto con la finalidad de poder realizar el trazo y permitir que las estacas y marcas colocadas en el
terreno sean visibles.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO.

Este trabajo consiste en efectuar el trazo con equipo topogréfico para definir los niveles de escurrimiento longitudinal
y bombeo para el escurrimiento transversal, para lo cual se tiene que definir los bancos de nivel, algunas o todas las
operaciones siguientes que comprenden este concepto son: replanteo topogréfico, secciones y referencias indicados
en los planos ejecutivos. De acuerdo a la norma SCT: N-PRY-CAR-1-002/07.

EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE.

Una vez trazado y ubicado el lugar donde se construirdn las 2 obras de drenaje, se procedera a excavar el lugar
donde se construira los muros de contencién, asi como la zanja para retirar la alcantarilla existente de lamina
corrugada de 0.90 mts. de didametro y colocar la tuberfa de concreto armado de 1.20 mts. de didmetro interior. De
acuerdo a la norma SCT: N-CTR-CAR-1-01-005/11.

TUBOS DE CONCRETO ARMADO EN OBRAS DE DRENAJE.

En el presente proyecto, sera necesario construir 1 obra de drenaje. Sera a base de tubos de concreto armado de
1.20 mts. de didmetro, clase |; en la obra de drenaje 1, se colocarén tubos clase |, los cuales se colocan de 1 a 3
mts. de profundidad.

La excavacién se hara dejando una holgura de cincuenta (50) centimetros a cada lado de la alcantarilla, para
permitir la compactacién del material de relleno.

El fondo de la excavacién en que se asiente la alcantarilla estara exento de raices, piedras salientes, oquedades u
otras irregularidades.

La plantilla de apoyo para la alcantarilla se formarad con material de banco, compactado; la geometrfa final de la
plantilla sera similar a la del tubo; 10 cm. de espesor en la parte mas delgada y 30 cm. de espesor en la parte méas
gruesa, formando la media caria.

La colocacién de las alcantarillas se harad siempre de aguas abajo hacia aguas arriba ubicando siempre el extremo
con la junta tipo macho hacia aguas abajo.

Las juntas entre tubos y las perforaciones para el manejo de los tubos, se sellaran con mortero de cemento-arena en
proporcién uno a tres (1:3).

Una vez colocada la tuberfa sobre la plantilla, se construira un chaflan en ambos lados de los tubos, entre éstos y la
plantilla, en toda su longitud. Este chaflan tendra seccién triangular con base y altura de 20 cm, elaborado con
mortero cemento-arena en proporcién 1:3.

Finalmente se terminara de colocar el relleno compactado de la zanja a los lados de la tuberfa y en la parte superior
hasta alcanzar el nivel para colocar el pedraplén, utilizando material de banco. Relleno para obras de drenaje, de
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11.

Se utilizaré alcantarilla de concreto reforzado de fc=280 kg/cm2, en direccién normal de 122 cm. de diametro (se
consideran 13.77 kg/m de acero de refuerzo) de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-03-002/00.

MUROS DE CONTENCION.

Los extremos de la alcantarilla se sujetaran con muro de cabeza de concreto cicl6peo; en este caso por la topografia
del lugar seré necesario construir muros de contencion; se excavaré lo necesario, se colocara la cimbra utilizando
triplay, se colara los muros con concreto ciclépeo; se descimbraréd y se rellenara los espacios vaclos con material
mejorado de banco; a la entrada y a la salida de la alcantarilla se realizara un zampeado conforme a lo establecido
en el proyecto. Concreto ciclépeo en muros de contencién, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04.

Se colocaran drenes de penetracion transversal en obras de drenaje con tuberfa de cloruro de polivinilo (pvc) de 2"
de diametro y 1.00 m. de longitud de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-03-012/00.

En la cara interior del muro se colocara una capa para filtro de piedra quebrada de 25 cm. de espesor, de acuerdo a
la norma NMX-C-536-ONNCCE-2017.

CORTE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE CUERPO DE PAVIMENTO POR MEDIOS
MECANICOS.

Se refiere a los trabajos de corte para retiro de material en mal estado, el cual no tendra ninguna utilidad dentro de la
obra, mismo que se retirard con maquinaria. La profundidad de excavacién seréa de acuerdo a las secciones, los
cortes que se realizardn seran primeramente tomando como referencia el cadenamiento y los niveles de acuerdo al
plano correspondiente para saber el espesor del corte.

El corte del terreno natural serd de aproximadamente 50 cm de espesor, 156 cm. de pavimento, 20 cm. de base
hidraulica y 15 cm. de pedraplén. Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto (subrasante) y sin
alterar las 4reas fuera de los Iimites de la construccién, considerando lo establecido en la norma
N-CTR-CAR-1-01-003/11.

ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.

El equipo que se utilice para los acarreos, seréd el adecuado para transportar el tipo de material de que se trate y en
cantidad suficiente; de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00. En este caso, el banco de tiro ge ubica a 3.28
km. al sur de los trabajos; el material autorizado por la autoridad municipal para depositar el material producto del
corte se ubica al sur de la localidad de Coyuchi.

El lugar para el depésito de los materiales producto de las excavaciones se encuentra a 3.28 km. de distancia. Por lo
tanto, se considera 2.28 kilémetros subsecuentes de acarreo.

TERRAPLEN.

En zonas donde se requiera la formacién de terraplén, se utilizard material de banco para la formacién del mismo,
este material debera estar limpio de materia organica. Previamente se debera escarificar el terreno natural para
favorecer la adherencia del terraplén al terreno natural. El terraplén se construira en capas de 20 cms., tendido con
equipo mecanico y se compactara al 90% Proctor, durante el proceso de compactacién, al material se le incorporara
agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea. El banco de
material para terraplén se ubica a 7.36 km. Al norte del lugar de los trabajos, en la localidad de Cieneguilla. Los
trabajos se ejecutaran de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-009/16.

PEDRAPLEN. i —

Una vez realizado el corte de terreno, sin realizar compactacion alguna sobre el terreno natural recién cortado, se
regara agua y se colocara una capa de 15 cm. de pedraplén a base de piedra de 3" a 6 de diametro, la cual se
compactara para ocasionar se incruste en el terreno natural. Posteriormente se colocard una segunda capa de
pedraplén, de 15 cm. de espesor, a base de piedra de 1 1/2" a 3%, la cual también se compactara; esta segunda
capa no deberé incrustarse en el terreno natural, deberé quedar encima de la primer capa.

La finalidad de este pedraplén es evitar que la humedad del terreno natural suba a la base hidréaulica y altere su
consistencia por humedad.

BASE HIDRAULICA.

Después de haberse llegado al nivel de terracerfas, se extenderéd el material mejorado empleandose una
motoconformadora; se construird la capa base hidraulica de 0.20 mts de espesor compactada al 100% +2 de su
pvsm, segun la prueba proctor. El material se extraera del banco de materiales no. 081 del inventario de bancos de
materiales 2017 de la s.c.t., denominado “arroyo seco” ubicado en el km 0+093, de la carretera Huajuapan de Le6n -
El Carrizal, este punto se ubica a 7.10 km. antes de llegar a Santiago Juxtlahuaca viniendo de Huajuapan de Leén, y
a 34.90 km del punto medio de la longitud total de la calle a pavimentar, hasta donde se trasladara en camiones tipo
volteo; el material complemento para la base se extraeréd del banco ubicado en la localidad de “Cieneguilla®, el cual
se ubica a 7.36 km. del punto medio de la longitud total de la calle a pavimentar, es decir, a 2.45 km. de la localidad
de San Juan Copala. Del banco “Arroyo Seco” se formaréd el 90% y del banco “Cieneguilla” se formara el 10%,
formando asf el 100% del material para base. La base se fabricard en un predio alterno, cercano al lugar de los
trabajos; se colocara los 2 materiales, se revolverd, se le colocara agua, se subird a los camiones tipo volteo
haciendo uso de una retroexcavadora, se colocara en la calle, se acomodaré y nivelard haciendo uso de una
motoconformadora, se aplicaré riego de agua, y finaimente, se compactara con un rodillo, esto conforme a la norma
N-CMT-4-02-002/16 de la SCT; para su compactacién se debera utilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que
es el equipo adecuado para la compactacién de base hidrdulica, para lo cual se utilizard un equipo de 10 ton o
similar, se deberan aplicar entre 7 y 9 pasadas para lograr la compactacién del 100% solicitada, para lo cual se
deberé verificar la compactacién mediante pruebas de laboratorio de control de calidad durante el proceso de
construccién. De acuerdo a la norma: N-CTR-CAR-1-04-002/11.

GUARNICIONES.

Una vez terminada de construir la base hidraulica, se procedera a realizar el trazo de los limites de la calle, con la
finalidad de trazar el lugar donde se construird la guamicién; En base a la normativa N-CTR-CAR-1-02-010/00, la
seccién de la guarnicion sera de 0.20 m de base, 0.40 m de alto y 0.15 m de corona. Se utilizaréd cimbra metdlica. La
cara exterior quedara a plomo (vertical) y la cara interior, la que ve hacia el pavimento quedara inclinada. Una vez
ubicado el limite exterior de la cara de la guarnicion, se procedera a excavar 20 cm. de base, y 10 cm. a cada lado
para colocar la cimbra, haciendo un total de 40 cm. de ancho x 10 cm. de profundidad; se cimbraré la guarnicién, se
colaré, se descimbraré y se rellenaréa los espacios vacios que quedaron a ambos lados de la base de la guamicién,
aproximadamente, 2 espacios de 10 cm. de ancho x 10 cm. de profundidad; esto se realizara utilizando material de
base y compactandolo con compactador mecénico tipo “bailarina™ para restaurar el nivel de piso terminado de la
base hidraulica.

El concreto para la construccién de guarniciones sera preparado en obra, utilizando una revolvedora de un saco,
operada por un motor a gasolina, deberé tener un f'c=200 kg/cm2, con un T.M.A. de %" y un revenimiento de 10 cm.

Para la elaboracién del concreto se usard cemento portland puzolanico de alta resistencia inicial CPP-30R; el
cemento debera cumplir con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-1999,

El colado debera hacerse continto utilizando un vibrador por inmersién tipo “chicote” para la acomodacién del
concreto o en su defecto pisones metdélicos, especiales para este tipo de obra, debiendo dejar juntas de contraccion
méaximo a cada 3.00 m. a base de cartén asfaltico de 3 mm de espesor para absorber las dilataciones, el acabado
de las guamiciones sera aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte superior utilizando “volteador”,
debiendo curar el concreto mediante el riego de agua por intervalos de 3 horas durante el dfa por un periodo de 14
dfas minimo o bien usando membrana de curado.

Se planea cimbra y colar tramos de 30.00 mts. de guamicién. Se planeara de tal manera que en la mafiana se
cimbre, se cuele, se dé el acabado pulido en la corona y se deje toda la noche fraguando; al siguiente dfa en la
mafiana, lo primero serd descimbrar la guamicién, volver a cimbrar, colar, detallar su terminado y dejar fraguando
esos 30.00 mts. y asf sucesivamente.

CANAL.

Una vez colada y descimbrada la guarnicién, se contaré con los niveles de altura y se podra trazar la distancia de
separacion que debera tener la tapa de concreto armado del canal, el cual también ser& de concreto armado, de 10
cm. de espesor en el piso, 10 cm. de espesor en los dos muros. Después de la cara exterior de la guamicién, se
dejara una separacion de 25 cm. para colocar la tapa del canal. Se excavaré, se colard una plantilla de concreto
simple de 6 cm. de espesor, utilizando un concreto fc=100 kg/cm2, se armara, cimbrara, colard y descimbrara el
canal. Se rellenara los espacios que quedaron a los lados el relleno con material de banco, el cual se compactara
con compactador mecanico operado por gasolina del tipo “bailarina”. Finalmente se colocara la tapa de concreto
armado sobre el canal. La tapa sera a base de placas de concreto armado de 12 cm. de espesor, 40 cm. de ancho y
95 cm. de largo; las placas se colardn sobre un piso firme y ya descimbradas y curadas se colocaran sobre los
muros del canal; el piso del canal serd armado con acero num. 3 a cada 15 cm. ambos sentidos, en el sentido
longitudinal se colocaré 6 var.; en los muros se colocaré acero nim. 3 a cada 15 cm. ambos sentidos, en el sentido
longitudinal se colocaran 6 var.; el concreto para el colado serd f'c=250 kg/cm2, con un T.M.A. de %" y un
revenimiento de 10 cm. Excavacién de canales de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11. Concreto hidraulico
en plantilla de canal, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04. Acero para concreto hidraulico, de acuerdo a
la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02.

CUNETAS.

A manera de obras complementarias de drenaje pluvial, se esta considerando construir cunetas utilizando concreto
fc=200 kg/cm2 de 8 cm. de espesor, de 1.00 x 0.30 m. de ancho, 1.30 m. de desarrollo, colado en losas de 2.40 m.
de largo. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-03-003/00.

LAVADEROS.

Los lavaderos, son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas y guariciones
a lugares donde no causen dafio a la estructura del pavimento. Los lavaderos seran de concreto hidraulico fc=150
kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10; la losa de piso sera de 10 cm. de espesor con ancho libre de
60 cm.; a los lados llevaré una cadena de concreto de 12 cm. de ancho x 22 cm. de alto, reforzada con pedazos de
varilla del nim. 3 de 15 cm. de largo a cada 1.00 m.; se est4 considerando que cada lavadero tenga una longitud de
3.00 m., 2.40 m. serdn de 60 cm. de ancho Interior y 0.60 m. tendran forma de tridngulo, con 2 aleros a 45° de tal
manera que en la calle tendréd un ancho de 1.80 mts.; al final del lavadero se construira en la parte inferior un
dentellén, de 25 cm. de ancho x 40 cm. de alto incluyendo los 10 cm. de espesor de la cuneta x 82 cm. de largo
incluyendo los 60 cm. de ancho de la cuneta y las 2 cadenas de 12 cm. de ancho a cada lado del lavadero, armado
con 4 var. del nim. 4 y estribos del num. 2 a cada 20 cm. utilizando un concreto f'c=250 kg/cm2 con un T.M.A. 34",
En la parte inferior se colaré una plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor.

DENTELLONES DE CONCRETO ARMADO.

Al inicio de la calle; al final de la calle; en los predios donde no se tengan paramentos definidos y en las
intersecciones con calles laterales que no se van a pavimentar, serd necesario construir dentellones a base de
concreto armado. La finalidad de dicho dentell6én es evitar que el agua de lluvia se introduzca debajo del pavimento
de concreto, genere socavamiento, asentamiento, fractura y destruccién del pavimento. Se excavard 45 cm. de
ancho x 31 cm. de alto; se construird una plantilla de 6 cm. de espesor con un fc=100 kg/cm2; se armaré con 4 var.
del num. 4 y estribos del num. 2 a cada 20 cm.; se cimbrara y colara utilizando un concreto fc=250 kg/cm2 con un
T.M.A. de %" y un revenimiento de 10 cm.; se colara 0.25 m. x 0.25 m., dejando sin colar las 2 varillas de arriba y los
15 cm. de espesor restantes, los cuales se colaran cuando se cuele el pavimento.

naturales por contraccién. Primero se aserran las juntas transversales de construccién e inmediatamente después
las longitudinales, cumpliendo siempre con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-04-009-06, apartado G13.

RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS.

Para el relleno de las juntas se utilizara la cintilla de poliuretano, “backer rod” o similar, cuya funcién es proporcionar
una cama de apoyo al sellador autonivelante y evitar consumos innecesarios; la cintilla de poliuretano debera
quedar a 1 cm. de profundidad del nivel de piso terminado del pavimento; sobre éste, se aplicard el sellador
autonivelante, empleandose elastofex99 de fester, o duretdn o silicbn o similar, aplicandose en frio; este uitimo
deberé quedar 3 mm més abajo del nivel del pavimento para evitar que se desprenda o lo retiren los ciudadanos por
curiosidad o con la intencién de ocasionar un dafio al pavimento.

CURADO DEL CONCRETO.

El curado del concreto deberé de hacerse inmediatamente después del acabado final (rayado) con abundante agua.
Cuando la superficie del concreto haya perdido el brillo del agua y haya iniciado el proceso de endurecimiento, es
decir, cuando el riego de agua no borre el rayado de la superficie, lo cual se corrobora haciendo presién con el dedo
en la superficie del concreto, se daré inicio al proceso de riego con agua para evitar que aparezcan grietas naturales
por contraccién; este riego se realizarad cada 3 horas por un periodo de 14 dias minimo.

SENALAMIENTO.

Para que la via tenga un buen funcionamiento y brinde la seguridad tanto para los vehiculos que transitaran, as(
como para los peatones principaimente, se colocaran sefialamientos tanto horizontales como verticales a todo lo
largo de la via. Siguiendo las especificaciones para sefiales segin el manual de sefialamiento vial y dispositivos de
seguridad 2014 y NOM-034-SCT2-2011. A manera de sefalética horizontal, se colocard “pintura en marimbas” o
“pasos de cebra”, los cuales son para indicar al conductor que detenga su marcha y permita el paso de l0s peatones
de lado a lado de la calle. A manera de sefialética vertical, se instalara sefiales que indican: a) no estacionarse, b)
velocidad méaxima permitida 30 km/h y c) cruce de peatones.

Se aplicaré pintura para trafico base solvente en marimbas de piso alternando franjas de color amarillo de 0.40 m. x
2.50 m. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-07-001/00.

PINTURA EN GUARNICIONES.

Se aplicara una pelicula elastica fluida sobre la superficie de la guamicién, pintura amarilla retroreflejante de 30 cm.
de ancho, 15 cm. en la cara sobre el pavimento y 15 cm. en la corona de la guamicién, esto, con la finalidad de darle
proteccién contra el intemperismo y/o contra los agentes quimicos, pero sobre todo a la seguridad del automovilista
y del peatén.

LETRERO DE DIFUSION DE LA OBRA.

Se colocara un letrero para difusién de la obra; de 1.22 m. x 2.44 m. a base de marco de éngulo de 2" x 2" x %",
reforzado con éngulo de 1" x 3/16”, lamina lisa galvanizada calibre 18 y 2 postes para fijaciéon de 3"x3" calibre 14,
recibido al terreno natural con concreto simple, incluye pintura de esmalte color blanco; se le colocara una etiqueta
auto adherible con los datos de la obra.

APERTURA AL TRANSITO.

La apertura al transito vehicular podré realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacién del
pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su médulo a la ruptura a la tension por
flexién (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas.

PASAJUNTAS.

Las pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de contraccién, seran barras lisas del num. €, de 41 cm de
longitud colocadas a cada 30 cm, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se colocaran antes del colado de
concreto hidréulico, mediante silletas o canastas metélicas de sujecién (escalerillas) que las aseguren @n la posicion
correcta durante el colado y vibrado de concreto. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-04-009-06, apartado G.7.2
y G.13.2.

BARRAS DE AMARRE.

Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales de construccién, seréan barras corrugadas del
nam. 4, de 66 cm de longitud colocadas a cada 76 cm y se colocaran mediante silletas de plastico o de alambrén o
de varilla o insertadas por vibracién cuando se usa equipo de cimbra deslizante. En una longitud de 76 cm antes y
después de una junta transversal, no se colocaran barras de amarre, es decir, las pasajuntas van de guarnicion a
montén, de forma continua, cubriendo los 3.00 mts. de ancho del carril y las barras de amarre suspenden su
colocacién; pasando las pasajuntas se vuelven a colocar las barras de amarre, es decir, el acero no quedara
sobrepuesto uno encima del otro, las barras de amarre se suspenden y las pasajuntas van continuas de lado a lado.

Se cumplira con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-04-009-06, apartado G.7.3 y G.13.2.

JUNTAS DE CONTRACCION.

Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una
ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco operada con motor a gasolina con chorro de agua sobre el
disco al momento de realizar el corte.

En el centro de la calle, separando el carril izquierdo del carril derecho, se formara la junta longitudinal de
construccién; se cortara 1/3 del espesor del pavimento, en este caso, 5 cm.

De forma perpendicular al eje de la calle, se formara la junta transversal de contraccién; se cortaré 1/3 del espesor
del pavimento, en este caso, 5 cm.; este corte se realizard a cada 3.00 mts. cortando la calle de lado a lado, es
decir, se cortara 6.00 mts. sumando el ancho de los 2 carriles; cabe aclarar que este corte se realizara en los tramos
donde ya se haya colado los 2 carriles.

El corte se realizara al siguiente dia de haber realizado el colado de los 2 carriles. Si se deja pasar méas dfas se corre
el riesgo de que se formen grietas naturales por contraccién. Primero se aserran las juntas transversales de
construccién e inmediatamente después las longitudinales, cumpliendo siempre con lo establecido en la norma
N-CTR-CAR-1-04-009-08, apartado G13.

RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS.

Para el relleno de las juntas se utilizara la cintilla de poliuretano, “backer rod” o similar, cuya funcién es proporcionar
una cama de apoyo al sellador autonivelante y evitar consumos innecesarios; la cintilla de poliuretano deberé
quedar a 1 cm. de profundidad del nivel de piso terminado del pavimento; sobre éste, se aplicard el sellador
autonivelante, empleéndose elastofex99 de fester, o duretan o silicon o similar, aplicandose en frio; este ultimo
debera quedar 3 mm maés abajo del nivel del pavimento para evitar que se desprenda o lo retiren los ciudadanos por
curiosidad o con la intencién de ocasionar un dafio al pavimento.

CURADO DEL CONCRETO.

El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final (rayado) con abundante agua.
Cuando la superficie del concreto haya perdido el brillo del agua y haya iniciado el proceso de endurecimiento, es
decir, cuando el riego de agua no borre el rayado de la superficie, l0 cual se corrobora haciendo presién con el dedo
en la superficie del concreto, se dar4 inicio al proceso de riego con agua para evitar que aparezcan grietas naturales
por contraccién; este riego se realizard cada 3 horas por un periodo de 14 dias minimo.

SENALAMIENTO.

Para que la via tenga un buen funcionamiento y brinde la seguridad tanto para los vehiculos que transitaran, asf
como para los peatones principalmente, se colocarén sefialamientos tanto horizontales como verticales a todo lo
largo de la via. Siguiendo las especificaciones para sefiales segin el manual de sefialamiento vial y dispositivos de
seguridad 2014 y NOM-034-SCT2-2011. A manera de sefialética horizontal, se colocara “pintura en marimbas” o
“pasos de cebra”, los cuales son para indicar al conductor que detenga su marcha y permita el paso de los peatones
de lado a lado de la calle. A manera de sefialética vertical, se instalara sefiales que indican: a) no estacionarse, b)
velocidad méxima permitida 30 km/h y c) cruce de peatones.

Se aplicara pintura para trafico base solvente en marimbas de piso alternando franjas de color amarillo de 0.40 m. x
2.50 m. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-07-001/00.

PINTURA EN GUARNICIONES.

Se aplicaré una pelicula elastica fluida sobre la superficie de la guarnicién, pintura amarilla retroreflejante de 30 cm.
de ancho, 15 cm. en la cara sobre el pavimento y 15 cm. en la corona de la guarnicién, esto, con la finalidad de darle
proteccién contra el intemperismo y/o contra los agentes quimicos, pero sobre todo a la seguridad del automovilista
y del peatén.

LETRERO DE DIFUSION DE LA OBRA.

Se colocara un letrero para difusién de la obra; de 1.22 m. x 2.44 m. a base de marco de éngulo de 2" x 2" x e,
reforzado con &ngulo de 1" x 3/16", lamina lisa galvanizada calibre 18 y 2 postes para fijacién de 3"x3" calibre 14,
recibido al terreno natural con concreto simple, incluye pintura de esmaite color blanco; se le colocara una etiqueta
auto adherible con los datos de la obra.

APERTURA AL TRANSITO.

La apertura al transito vehicular podré realizarse después de 28 dfas contados a partir de la terminacién del
pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su médulo a la ruptura a la tensién por
flexién (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas.

1.50 maxima
0.30 minima 0.50 minima
e 1 =

DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LA SENAL

A). EN BANQUETA B). EN CUNETA

SCT N-CTR-CAR-1-07-005/00.

SR—-22
(71x71)

SR—9
(71x71)

71
71

) 71 ) ) 71 )

VELOCIDAD MAXIMA NO ESTACIONARSE

SENALAMIENTO

PEATONES

ESC.: S/E

PINTURA EN MARIMBAS

SIN ESCALA
1 2.50 i

oo 1100007
oo 17
oo 71100000
oo Y1170
oo 7100000

40

FoN
o

n
o

F =N
o

S
o

0.40—

I

N\
\
\
\

TTTTTT

NN
o

0.40—

\

772

SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.

1.50 I 4—1 .50 lé*
LINEA DE PARAMENTD N LINEA DE PARAMENTO
T : T
PEND |8l BN 8be
eanauera 1.20 % EN 1.20 ganquera
a
GUARNICION CUARNICION

RAMPA PARA DISCAPACITADO
PEND. MAX. 8%

1.50‘46—1. 0 )'( 1.50 l/
4_ 2 K
N.P.T. +0.15

RAMP, &%
NPT 4015 ganquera A PEN. Max gy, T 00 AMPAPEN MK B

ALZADO RAMPA DISCAPACITADOS
PARA SIN ESCALA.

a CROQUIS DE MACRO LOCALIZACION
AMUMUAPAN.  ({LACAN., PUE,

ASUNCION
NOCHIXTLAN

SANP Y SAN P
TEPOSCOLULA

A SANTIAGO
JUXTLAHUACA

SANTIAGO
YOLOMECATL

JOSE MARIA

FING SUAREZ A SOLA DE VEGA

CERRO DEL
PAJARO

ONSTANCIA
DELROSARIO

PUTLA
DE GUERRERO

DE OAXACA A EL RASTROJO
DISTANCIA: 243 KM,

ALISTMO

e CALLES A PAVIMENTAR @ COBAO

CALLES ALEDANAS
——— CARRETERA NUM. 15

q]: CASA DE SALUD

~

K A SANTIAGO TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hrs., 58minj
PINOTEPA NACIONAL
/ CROQUIS DE MICRO LOCALIZACION I

T IGLESIA NS  ESCUELA PRIMARIA
|ﬁ ﬂl AGENCIA
e EL RASTROJO, SANTIAGO
S, JUXTLAHUACA, OAXACA
&
g @ $
((6\ CALLE S QX
d"l« /N 5 \\a Ql’é(/qb
e DTSR EA"
NG CALLE iy i

E.C.(HUAJUAPAN DE LEON-EL CARRIZAL)-RIO METATES

L
( SIMBOLOGIA

"I"" MARIMBA &

SENALETICA
SR-9
(71x71)

/
X

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTIAGO JUXTLAHUACA,OAX.

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN

LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+440.00 AL KM 0+800.00 DE LA
LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

DETALLES CONSTRUCTIVOS 1 DE 2

MUNICIPIO: REGION: DISTRITO:
469- SANTIAGO JUXTLAHUACA. 04- MIXTECA 08- JUXTLAHUACA
PLANO: ESTADO

20- OAXACA l GLANONOJ DEH)

LOCALIDAD:
0021- EL RASTROJO

) ( SIN ESCALA ' @:HA; JUNIO 2023)
™\ / REVISO: -

APROBO:
Sl i
(PRESIDENTE MUNICIPAL: " ( SECRETARIO MUNIGPAL i_\g
d S
AT/ andiaiice e
\C. ARSENIG LM gtRCA )\ C/GERARDO A CRUZMONTESINOS

_/




CANTIDADES DE OBRA ( CADENAMIENTO 0+440.00 AL 0+840.00)

PARTIDAS
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

01

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAY BANCOS DE NIVEL; INCLUYE CRUCETAS,
ESTACAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, DE ACUERDO A LA NORMA
SCT N-PRY-CAR-1-002/07

ML

360.00

02

OBRAS DE DRENAJE

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA Y AFINE DE TALUDES CON MEDIOS
MANUALES EN MATERIAL TIPO Il CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M. HASTA 5.00 M.,
DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-005/11.

M3

315.99

RETIRO DE ALCANTARILLA DE LAMINA CORRUGADA DE 0.90 M. DE DIAMETRO
EXISTENTE EN LA OBRA DE DRENAJE. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MENOR.

ML

11.85

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO DE
F'C= 280 KG/CM2, EN DIRECCION NORMAL DE 120 CM DE DIAMETRO (SE
CONSIDERAN 13.77 KG/M DE ACERO DE REFUERZO), POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-03-002/00.

ML

11.85

CONCRETO CICLOPEQ DE F'C= 200 KG/CM2 EN MURQS, 40% PIEDRA BOLA Y 60%
CONCRETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-02-003/04.

M3

117.09

DRENES DE PENETRACION TRANSVERSAL EN OBRAS DE DRENAJE, CON TUBERIA
DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 5.08 CM (2") DE DIAMETRO, POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-03-012/00

ML

8.00

CAPA PARA FILTRO DE PIEDRA QUEBRADA DE 25 CM DE ESPESOR, POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-536-ONNCCE-2017

M3

10.78

RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE
ESTRUCTURAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL
A UNIDADES DE TRANSPORTE. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-01-011/11.

M3

175.86

03

CORTES Y AFINES

10

EXCAVACIONES EN CORTE EN REBAJES DE CORONA EN TERRENO NATURAL TIPO I
CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.50 M. PARA DAR NIVEL DE
SUBRASANTE, INCLUYE; AFINE DE TALUD Y FONDO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LANORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11 Y
N-CTR-CAR-1-01-013/00.

M3

2273.92

AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 100% DE SU PESO
VOLUMETRICO SECO MAXIMO DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE:
AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-01-009/16 Y N-CTR-CAR-1-01-006/00.

M2

2312.40

CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN DE 30 CM. DE ESPESOR, EN 2 ETAPAS, UNA ETAPA
PIEDRA BOLA DE 3" A 6" INCRUSTADA EN EL TERRENO NATURAL Y UNA SEGUNDA
ETAPA DE 1" A 3" COLOCADA ENCIMA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-01.

M3

690.73

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON CUNAS DE SOBREANCHO
AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DE LA PRUEBA PROCTOR
ESTANDAR, REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16.

M3

5.8

GUARNICION

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2,
CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA X 40 CM DE ALTO X 20 CM DE
BASE, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICCS (REVOLVEDORA) CON UN
T.M.A. DE 3/4". INCLUYE JUNTA DE DILATACION A CADA 3 METROS, VIBRADO,
CURADO, CIMBRA METALICA, ACARREO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A
| A NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00.

ML

388.99

30

[CUNETA CON CONCRETOQ F*C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR DE 1.05 X 0.35

TS DE ANCHO, 1.40 M. DE DESARROLLO, COLADO DE LOSAS DE 2.40 M. DE
LARGO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, CIMBRA EN
FRONTERAS, MAESTREADO, APISONADO, ACABADO REPELLADO CON LLANA DE
IADERA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-03-003/00.

ML

342.63

05

LAVADEROS

28

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO Il PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS
PE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, REFERENTE A LA NORMA
-CTR-CAR-1-01-007/11 DE LA SCT, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA
EXCAVACION.

M3

29

| AVADERO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 8-6/10-10 F*C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR Y 60 CM. DE
ANCHO LIBRE, A LOS LADOS UNA CADENA DE 12 CM. DE ANCHO X 22 CM. DE ALTO,
REFORZADA CON VARI. NUM. 3 DE 15 CM. A CADA 1.00 M., EN EL INICIO TENDRA 1.80

. DE ANCHO PARA CERRAR EN 0.60 M., LA CADENA FORMARA 2 ALEROS A 45°,
NCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. DE
JACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-03-006/00.

ML

30.28

06

DENTELLON

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO Il PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS
PE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, REFERENTE A LA NORMA
-CTR-CAR-1-01-007/11 DE LA SCT, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA
EXCAVACION.

M3

0.98

Al

PENTELLONES PARA VADOS CON BASE EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003. BASE
PE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 25X40 CM,
JARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM INCLUYE: ELABORACION DEL
[CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-03-008/00.

ML

7.25

06

PAVIMENTACION

23

BUMINISTRO, MEZCLADQ Y TENDIDO DE MATERIAL PARA BASE CON
OTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, CON CARACTERISTICAS DE 90%
[GRAVA-ARENA Y 10% MATERIAL DE BANCO, DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA
AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (P.V.S.M.), INCLUYE: AGUA
PARA LA COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11.

M3

485,70

24

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE 19 MM, DE 15
[CM DE ESPESOR, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO, CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00
M., ACABADO RAYADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO,
ACIADO Y COLOCADQ DEL CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR. DE ACUERDO ALA
IORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y N-CTR-CAR-1-01-007/11,

M2

2210.54

09

CANAL

31

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPQ Il PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS
PE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, REFERENTE A LA NORMA
-CTR-CAR-1-01-007/11 DE LA SCT, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA
EXCAVACION.,

M3

23.33

20

[CANAL DE CONCRETO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003 BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 75X90 CM MEDIDAS INTERIOR,
ARMADO CON VARILLAS DEL NUM. 3 EN AMBOS SENTIDOS. MUROS Y PISQ DE 10
CM DE ESPESOR, TAPAS DE 12 CM DE ESPESOR DE 95 X 40 CM ARMADA CON
ARILLAS DEL NUM 4 EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 15CM Y DEL NUM 5 EN
SENTIDO LONGUITUDINAL @ 15 CM. INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO,
CIMBRADO, VIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T.

ML

21.00

010

SENALAMIENTO

40

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL CON TABLERO VERTICAL DE 71 CM X 71 CM,
EN UN POSTE DE 3" X 3", CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE
DBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-005/00.

PZA

8.00

41

JSUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE EN
MARIMBAS DE PISO ALTERNANDO FRANJAS DE COLOR AMARILLO, DE 0.40 X 2.00
TS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA,
FQUIPO Y HERRAMIENTA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.

M2

28.00

42

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES,
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE MATERIALES, ACARREOS,
PESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

ML

388.99
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/ 1.10
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\piso de concreto armado

de 10 cms. de espesor,
concreto f'c=250 kg/cm2
T.M.A. 3/4".

Relleno con"material de
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TALUD DE CORTE,
TERRENO NATURAL

Cuneta de 8 cms. de esp. a
base de concreto hidraulico
F‘c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4".

Talud de corte 3:1
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
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CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO

tapa de concreto armado
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PAVIMENTACION
CODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
010 SENALAMIENTO
40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL CON TABLERO VERTICAL DE 71 CM X 71 CM,
EN UN POSTE DE 3" X 3", CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE PZA 8.00
OBRA TERMINADA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-005/00.
41 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE EN
MARIMBAS DE PISO ALTERNANDO FRANJAS DE COLOR AMARILLO, DE 0.40 X 2.00 M2 28,00
MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.
42 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES,
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE MATERIALES, ACARREQS, ML 388.99
DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.
CURVA :9
PI =0+690.44
Ac =825 10.43" DER.
Ge =50° 0° 0"
Re =22.918
ST =19.953
Le =32.834

Ae
Ge
Re
ST
Le

146* 19’ 47.73" DER.
62* 0' 0”

18.483
61.082
47.203

ESC: 1:300
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PI =0+472.92
=96 54’ 40.83" DIR.
Ge =40 0’ 0"
Rc =28.648
ST =32.330
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Re 347.746 J:._W__O 40
ST =32.145 . ~
Le =56.583 = = SENALAMIENTQO Esc.:SE
010 7777
POAO
.- !
0-40{ 77 S 1.50 S50 K
LINEA DE PARAMENTO LINEA DE PARAMENTO
SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00. D - S
N
sanqueTa 1.20 | PEND-81% % & FENP O e 1.20 sanqueTA
o
GUARNICION GUARNICION
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES S
SENALES PREVENTIVAS. S = f \T N 2 R
FORMA: El tablero de las sefiales preventivas sera cuadrado con las esquinas redondas e . -
y se colocara con una diagonal vertical. El radio para redondear las esquinas sera de 4
cm, quedando el radio interior para la curvatura del filete de 2 cm.
MATERIAL: Senal con ceja, lamina de acero al carbono, laminadas en caliente y 1.50 1.20 1.50
galvanizadas con espesor de metal base no menor de uno coma cincuenta y dos (1,52)
milimetros calibre 16. El poste sera fijo perfil de acero angulo en (L) galvanizado por RA 8%
%, inmersion en caliente. N.P.T.+015  BANQUETA MIPA PEN. MAX. go NPT 4002 rAMPA PEN-MAX SR 0 quETA NPT #0.15
“oPara su sujecion tendran orejas unidas al reverso de las mismas mediante autoremachado e S el —— |
0 puncion mecanica. Las orejas seran galvanizadas. A TADD RAMP A ISCAPACITADOS
COLOR: El color del fondo de las sefiales Preventivas sera amarillo de alta intensidad, P AR A SIN ESCAL A

pelicula reflejante con microesferas de vidrio. color para los simbolos caracteres y filetes
sera negro, segun patréon aprobado en Manual de Dispositivos para el control del Transito
en Calles y Carreteras.

2.5(

CROQUIS DE MACRO LOCALIZACION

A HUAJUAPAN
DE LEON

-

AUTOPISTA A
TEHUACAN, PUE.

NORTE

A SANTIAGO
JUXTLAHUACA

PUTLA
DE GUERRERO
DE OAXACA A EL RASTROJQ

DISTANCIA: 243 KM.
TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hrs., 58

A SANTIAGO

AL ISTMO

.

\ PINOTEPA NACIONAL
a CROQUIS DE MICRO LOCALIZACION
e CALLES A PAVIMENTAR ‘ COBAO
———— CALLES ALEDANAS
———— CARRETERA NUM. 15 O  CASADESALUD
T IGLESIA N2  ESCUELA PRIMARIA

EL RASTROJO, SANTIAGO
JUXTLAHUACA, OAXACA o

\

Y

SIMBOLOGIA

I GUARNICION
el LIMITE DE CONSTRUCCION

""I" MARIMBA

e’

—32
("JI:XH)

j§ SENALETICA
SR-9
(71x71)

+ CASA DE SALUD

——— — OBRA DE DRENAJE EXISTENTE
(ALCANTARILLA)

-.—.—.— EJE DE PROYECTO

CORTE CON DISCO

/ SENTIDO DE ESCURRIMIENTO
K ‘\ DE AGUA PLUVIAL

SENTIDO DE LA CALLE

/
~

o

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTIAGO JUXTLAHUACA,OAX.

LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+440.00 AL KM 0+800.00 DE LA

PROYECTO: ;
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN
LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

Ny e/

REGION:
04- MIXTECA

MUNICIPIO:
469- SANTIAGO JUXTLAHUACA.

DISTRITO:
08- JUXTLAHUACA

N,

ESTADO:
20- OAXACA

) GLANO No. 11

PLANO:
SENALIZACION

DEN

AT

LOCALDAD:
0021- EL RASTROJO

) ' SIN ESCALA ) GCHA:JUNIO 2023

Sl

(" APROBO: (" Reviso:
} AR J
= - ey
(" PRESIDENTE MUNICIPAL: ) ( SECRETARIO MUNICIPAL: )
J
IR suaiiag
\C- ARSENIO L. MEJIA'GARCIA ) RDO A’CRUZMONTESINOS




	04 DE 11.pdf (p.1)
	05 DE 11.pdf (p.2)
	06 DE 11.pdf (p.3)
	07 DE 11.pdf (p.4)
	08 DE 11.pdf (p.5)
	09 DE 11.pdf (p.6)
	10 DE 11.pdf (p.7)
	11 DE 11.pdf (p.8)

