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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
TRABAJOS PRELIMINARES

| .--SE RETIRARAN TODOS LOS ELEMENTOS QUE NO SEAN NECESARIOS Y QUE NO CORRESPONDAN AL AREA DE
TRABAJO. SE MARCARA EL EJE DE LA OBRA Y SE SACARA ESCUADRA PARA MARCAR LOS ANCHOS DEL PAVIMENTO,
INCLUYENDO EL ANCHO DE LAS GUARNICIONES, ANCLANDO VARILLAS A DISTANCIAS ADECUADA PARA DAR NIVELES Y
ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
TERRACERIAS

2.--SE EXCAVARA EN EL TOTAL DE LA SECCION CONSIDERANDO EL ANCHO DE CALZADA MAS GUARNICION, POR MEDIOS
MECANICOS EN CAJA DE 0.70 MTS EN PROMEDIO, VERIFICANDO LOS NIVELES HASTA LLEGAR AL NIVEL DE DESPLANTE
(SUBRASANTE) INDICADO EN EL PLANO DE PERFIL TOPOGRAFICO DE PROYECTO.

3.-EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERA ACAMELLONADO POR LA MOTOCONFORMADORA EN EL INICIO DEL

TRAMO Y POR MEDIO DE LA RETROEXCAVADORA SE CARGARAN LOS CAMIONES TIPO VOLTEO PARA SER
TRANSPORTADOS AL BANCO DE TIRO UBICADO A 3 KM DE LA OBRA.

4.--UNA VEZ LLEGANDO AL NIVEL DE DESPLANTE (SUBRASANTE) SE PROCEDERA A INGRESAR LA PIPA CONTENEDORA DE
AGUA, PARA QUE CUMPLA CON LA CALIDAD Y CANTIDAD DE HUMEDAD REQUERIDA, PARA DAR RIEGO AL MATERIAL Y
HUMEDECERLO AL GRADO ADECUADO PARA PODER COMPACTAR EL TERRENO CON EL VIBROCOMPACTADOR HASTA
UN 90% DE SU PESO VOLUMETRICO.

5.--5E PROCEDERA A LA COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON EQUIPO PESADO, POSTERIOR A LA
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, SE PROCEDERA AL SUMINISTRO DE LA CAPA SUBRASANTE EN DOS CAPAS

DE 15 CM, DANDO UN ESPESOR TOTAL DE 30 CMS, PARA CONFORMARLA Y ALCANCE SU HUMEDAD OPTIMA Y SEA
TENDIDA PARA COMPACTARLA AL 95% DE SU P.V.S5.M.

PROCESO CONSTRUCTIVO DE GUARNICION

6.- SE INICIARA CON EL TRAZO Y NIVELACION DE LAS GUARNICIONES.

7.- CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LA GUARNICION
DE 0.20 M DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE
MOLDEARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE CURVAS Y CON TUBULAR EN LAS PARTES RECTAS, EL DESPLANTE DE LA
GUARNICION SE HARA A -10.00 CMS DENTRO DE LA CAPA DE LA BASE. LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION SE HARA
EMPLEANDOSE CEMENTO PORTLAND TIPO I, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE FC=200 KG/CM2, POR LO QUE
SE EMPLEARA UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG, SE MEZCLARAN 4 BOTES DE ARENA, 5
BOTES DE GRAVA Y [.5 BOTES DE AGUA DE 19 LTS. CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. (AGREGADOS:
N-CMT-2-02-002/02), (ADITIVOS: N-CMT-2-02-004/02), (CEMENTO: N-CMT-2-02-001/02), (AGUA:
N-CMT-2-02-003/02), (CALIDAD: N-CMT-2-02-005/04), (N-CTR-CAR- | -04-009/0604-00 PARA LA CONSTRUCCION DE
LA GUARNICION Y LOS DE CONCRETO HIDRAULICO SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO I, INDICANDOSE LAS
DOSIFICACIONES SEGUN LA RESISTENCIA REQUERIDA, YA QUE PARA LAS GUARNICIONES ES DE FIC=200 KG/CM2.

8. UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS DE DESCIMBRADO DE LAS GUARNICIONES SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS
DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y SE RETIRARA EL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA,
COMO ES INDICADO EN LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA.

9. LAS TERMINACIONES DE LAS GUARNICIONES SERAN CURVAS PARA EVITAR FILOS EN LAS TERMINACIONES. EN LA

PARTE FINAL SE APLICARA PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRANSITO YPOR ULTIMO SE SE LLEVARA A CABO LA
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

COORDENADAS DE INICIO DEL TRAMO
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PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PAVIMENTO

10.- TENIENDO LISTA LAS GUARNICIONES SE PROCEDERA A FORMAR Y COMPACTAR LA BASE HIDRAULICA CUYOS
ESPESORES SERAN DE 0.20 MTS. CADA UNO Y ESTA INTEGRADA POR MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO,
COMPACTADA CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL 100 % DE P.V.5.M. AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA PARA

ALCANZAR DICHA COMPACTACION, SEGUN PRUEBA PROCTOR, EL MATERIAL SE EXTRAERA DE UN BANCO DE MATERIALES

CERCA DEL LUGAR DE LA OBRA. PREVIAMENTE ANALIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD. (N-CMT-4-02-002/16).
(N-CTR-CAR-1-04-002/1 I).

I'l.- TENIENDO LA CONFORMACION DE LA BASE HIDRAULICA, SE PROCEDE A LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DE
CONCRETO: EL CONCRETO HIDRAULICO QUE CONSTITUIRA LA LOSA DEL PAVIMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA
DE Fc= 250 KG/CM2 A LA EDAD DE 28.00 DIAS. RELACION AGUA - CEMENTO MAXIMA DE 0.5 Y RELACION GRAVA
ARENA DE |.65, AUTOCURABLE CON LA PROPIEDAD DE RETERNER LA HUMEDAD HASTA UN 70.00% LOS PRIMEROS 70
DIAS Y CON UNA REDUCCION DE HASTA EL 8&0% DE FISURAS PLASTICAS EN LAS PRIMERAS 24 HORAS Y UN
REVENIMIENTO DE 10 CMS. TMA 40.00 MM, SI DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD SE UTILIZA PRUEBA DE COMPRESION
SIMPLE COMO REFERENCIA DICHA RESISTENCIA PROMEDIO NO DEBERA SER INFERIOR A 250 KG/CM2,
PREFERENTEMENTE SE UTILIZARA MEZCLA ELABORADA CON REVOLVEDORA MECANICA O PREMEZCLADO SE EMPLEARA

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, FACTOR DE GROSURA
Y FACTOR DE TRABAJABILIDAD DENTRO DEL GRAFICO SHILSTONE. (AGREGADOS: N-CMT-2-02-002/02), (ADITIVOS:
N-CMT-2-02-004/02), (CEMENTO: N-CMT-2-02-001/02), (AGUA: N-CMT-2-02-003/02), (CALIDAD:
N-CMT-2-02-005/04), (N-CTR-CAR- I -04-009/06).

I2.- EL CURADO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ACABADO FINAL, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A
PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL
COLADO, ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE | MM.
DE PRODUCTO FRESCO (I LTS/M2) QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE
COLOR CLARO Y QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO. LA RESISTENCIA
DEL CONCRETO SE MEDIRA POR EL PROCEDIMIENTO DE MODULO DE RESISTENCIA A LA TENSION POR FLEXION, CON
CARGAS EN LOS TERCIOS DE SUS CLAROS. CORRELACIONANDO CON LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION (FC) A LOS
28 DIAS LA COLOCACION DEL CONCRETO DEBERA EVITAR LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE & DIAS, ESTO
SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y POR LAS TARDES CON EL OBJETO DE CURAR EL PAVIMENTO.

I3.- UNA VEZ COLOCADO Y AFINADA LA SUPERFICIE DE LAS LOSAS DE CONCRETO, SE LE DARA LA TEXTURA

Base HldrTa’uhca con
materiales
procedentes de
banco compactada

al 100% .

Espesor 20 cms.
TMA = | "
N.CMT.4-02-002-1 |

4.00 MTS.

setve s

procedentes de banco
compactada al | O0%, tamafio
maximo de 7& mm, Imite liquido
dde 40%, indice plastico de | 2%
y CBR de 20%.

-,
SUBRASANTE con materiales —
O)
-

c
Q,
LONGITUDINAL DE UN PAVIMENTO CARRETERO CON TELA DE YUTE, ANTES DE QUE SE VUELVA NO PLASTICO. ‘o,

I 4.- EL ACABADO TRANSVERSAL DE LA SUPERFICIE DE LA LOSA SERA RAYADO POR LO QUE SE EMPLEARAN LLANAS DE

ALUMINIO PARA LOGRARLO.

I5.- UNA VEZ OBTENIDA LA RESISTENCIA DEL PAVIMENTO (15 DIAS) DEL LADO DERECHO SE PODRA INICIAR LA

CONSTRUCCION DEL LADO IZQUIERDO.

I6.- YA QUE SE TENGA LA CALLE PAVIMENTADA, SE REALIZARA LA LIMPIEZA DEL SITIO PARA PROCEDER A COLOCAR
PINTURA EN LA GUARNICION Y ARROYO, COMO SE INDICAN EN EL PLANO DE PROYECTO.

1 7.-PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD.
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