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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PRELIMINARES @ @

afine de las taludes y fondo de la excavaci n se realizara @ mano con herramienta menor compactando el terreno por medios mec nicos.

ver detalle 1

S SIMBOLOGIA:

varillas #3

CIMENTACION ‘ ‘ ‘

SIMBOLD | DESCRIFPCION

PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO

3.— Una vez redlizada la excavaci n se procede a la elaboraci n de una plantila de concreto hecho en obra de f'c=100kg/cm2 de O.0O5 m de espesor. colocada en la base de la zapata aislada (ZA1D de 2.00m x 2.00 m. en el (tlpo)
caso de la trabe de liga (TL1D ser con un ancho de O0.40 m a todo lo largo de la trabe de liga. Para evitar que el acero de la cimentaci n tenga contacto directo con el terreno natural. ‘ ‘ ‘ ‘
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Trazo y nivelacion, verificaciéon de alineacién y nivelacion. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.QO.T. M2 645 54 \J \J L I __
Excavacién en cepas a maquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II’ en
seco, de. 0.00 o 2.00 m .de. profundidod..\mc\uye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a Tler km, M3 81.60 90 ?= } } 3000 } } =} 90 NOTAS GENERALES
magquinaria, traspaleos, movimientos, herramientas y mano de obra. P.U.O.T. ;&, - 600 - 600 - 600 ‘ 600 ‘ 600 ‘ B
‘ 1. Niveles en metros K )
CIMENTACION ‘ . , . .
\ f T|_1 f \ Tl_'l \ * Tl_'l \ * T|_1 \ * T|_'| \ * 2. Acotaciones en centimetros o bien en milimetros
P.\omt\\\g’ de 5 cm, de espesor de concreto hecho.em obra de. F'c=100 kg/cm2, incluye: preparacién de la superficie, M2 69.80 f\ D ) T P N s N I N N — I e N O —~N sy . 3. Emplear concreto con f'c= 250 kg/cm2 y agregado méximo de %” excepto indicado YOSOYUXI COFALA DAXADA
nivelacién, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T } ~+oll SO W, 1aU } 1aU —A X )—Hal= A 180 . ,
’ Y ’ » SquIpe Y T \J A i~ i~ i~ i~ i~ i~ REFUERZO HELICOIDAL 3/8 & 4. Emplear plantilla de concreto pobre con fc= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en 2
*5\5t ; ‘ ﬂ5‘5t ‘t5‘51‘ ‘ ﬂ5‘5t ‘ #5‘5* ‘ *5‘5* Y CON UN PASO DE 7 CMS zapatas, trabes de ligas y contratrabes (\ XoxoeaTiAN
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/cm2, del N3, (3/8"), incluye: o 647 35 j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | : 5. Emplear acero de refuerzo con Fy=4200 kg/cm?2
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T. ‘ *1%0* *1%0* *1%0* *1%0* *1%0* — 180 = 6. El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso IR
— _ ] . ) . ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ‘ ZA1 ZA1 ‘ estirado en frio de acuerdo con ASTM A82
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/cm2, del N4, (1/27), incluye: KG 583 20 | | | | | | 7. El acero de refuerzo deberd doblarse en frio y no deberd enderezarse y volver a doblar
limpi habilitad d hos, trasl d dici de ob h ient P.U.O.T | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . . : . . @
impieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T. | | | | | | 8. El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u
otra materia extrafia.
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/cm2, del N6, (3/4"), incluye: KG 513.00 \ ‘ ‘ ‘ | | 9. La cimentacién y la trabe de liga se desplantard sobre capas mejoradas de acuerdo a las
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T. ' ‘ : : ‘ : indicaciones del estudio de Mecanica de Suelos. k J
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ 10. Emplear cimbra comun en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes.
Suministro y vaciado de concreto en cimentacion  f'c= 250kg/cm?2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/—2 ‘ ‘ 11. Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de %’ en las esquinas; asi como f R W 1
cm., agregado max. 3/4°. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, M3 17.64 | | | | | | también en vigas y trabes. MICRO LOCALIZACIGN:
materiales, limpieza, cimbra comun y descimbra. P.U.O.T. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 12. Para la elaboracién, transporte, colocacién, vibrado y curado, del concreto deberan
Relleno con material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en V3 6043 ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ emplearse \os.mgrmos Y\gemtesIC#e\ ACI 318-2019. o .
capas no mayores de 20 cm. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 13. LLos rec;bmm\entos libres minimos, a menos que se indique otro valor seran:
‘ ‘ ! ‘ e [osas: cm
ESTRUCTURA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 600 CONCRETO F'C=250 :go\umfr.wo. y vigas: f ctm. (; los estribos Elementos en contacto con el terreno
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N3, (3/8"), incluye: limpieza, ‘o 504,36 ‘ | | | | | KG/CM2 uperficies en contacto: .cm
habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T. ' ! ‘ ‘ ‘ ! ‘ * Superficies no en contacto: 4 cm
\ \ \ ‘ ‘ ‘ ® 14. Caopacidad de carga considerada al terreno para disefio gadm=11.67 Ton/m3
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N6, (3/47), incluye: limpieza, ‘G 1620.00 1850 ‘ ! ! ! ! 1672 15. Todas las cimentaciones se desplantardn sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o
habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T. ’ | | | | | | desechos vegetales
‘ | | | ‘ | 16. La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural serd cuando menos
Suministro y vaciado de concreto en columnas fc= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/—2 ‘ ‘ ‘ ! ! ! DF=1.5m. . o
cm., agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, M3 13.68 ‘ | | | | | 17. Todos los rellenos asi como las sobre-elevaciones se haran con material inerte en capas
materiales, limpieza, cimbra aparente y descimbra. P.U.O.T. ‘ ‘ ‘ ‘ de 20cm con humedad 6ptima y compactados al 90% de la prueba Proctor estandar
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 18. Para la elaboracién del concreto deberd emplearse cemento Portland Tipo |, a menos que
3.5.1. PROCESO CONSTRUCTIVO ‘ w se indique otro
PRELIMINARES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ 19. EI' Grout geré morter.o de cemento vy arena lavada, su proporcic’mﬂ% o una férmula
| | | ! ! ! premezclada sin contracciéon que no manche y lista para usarse, no metdlico.
1.— Se iniciard con el trazo y nivelacidn sobre el terreno, se hard la preparacién el lugar donde se va a construir con equipo topografico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. EI trazado consiste en marcar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ ‘ . .
. - PR 20. El concreto debera compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los
sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas en el plano arquitectdnico. . . . . . . .
| | | | | | espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las cimbras queden libres de bolsas de aire.
El material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2. para lo cual se tom en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado. se continuara realizando la . ) .z . ..
excavaci n en cepas. haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcci n de las zapatas aisladas (ZA1D y las trabes de liga (TL1D. las dimensiones para la excavaci n de las zapatas ser de 2.00 m x 2.00m x | ‘ ‘ ‘ ‘ ' 10 VAR.#G(%") REFUERZO Zlf, Potr’o los traslapes dte‘ VO,HHSO hasta 3‘/2., det d\ame‘gr’od usese 40 \/teces el dl\a_metro, para
155 m de profundidad y las dimensiones para la excavaci n de las /TL1) ser de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-G. en el eje A y B. plano cimentaci n). se contemplan O.10 m @ cada lado para las maniobras en cada cepa. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ HELICOIDAL 3/8 @ CON UN lame r.os mayores se u H.ZOra veces e. . \ame. ro, soldodura © conectores mecanicos.
El material producto de la excavaci n se colocara a 1.50 m. de distancia m nima con respecto a la excavaci n para evitar derrumbes durante los trabajos ya que este material ser utiizado posteriormente para el relleno. El ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PASO DE 7 CM Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes

4.— Despu s del colado de la plantilla en cepas para zapatas y trabe de liga. se habilitara el acero para las zapatas (ZA1D la cual se amarrara y colocaran varilas del no. 4 & 20 cm en ambos sentidos en la parrilla inferior y
varilas del no. 3 e 21 cm. en la parrila superior. dejando un recubrimiento de 10 cm en parrilla inferior y © cm en parrilla superior. teniendo en sus extremos ganchos con una longitud de 13 cm en parrilla inferior y 12 cm en parrilla
superior. dichas zapatas tendr n una dimensi n de 1.80 m x 1.80 m x 0.25 cm de espesor. Continuando con la habiitaci n de las varilas para el dado de cimentaci n (D) y las columnas estructurales ¢ C J. estos elementos se

anclaran a la parrila inferior. dejando un gancho de descanso de la varila de 40 cm. @

5.- Una vez colocado el acero de la zapata en la parrila as como el anclado las varillas de los dados se procede al colocado de la cimbra com n de acuverdo a las medidas ya indicadas para despu s dar inicio con el colado \
de las mismas vaciando concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2 una vez hecho esto y fraguado el concreto se reslizara la descimbra de las zapatas coladas.
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6.- Para el habiitado del dado de cimentaci n (D) se utilizaran 10 varilas del No. & (3/4 ). las cuales estar n anclados a la parrila inferior de la zapata y de un gancho de 40 cm de desarrollo. el dado contendr estribos
de forma helicoidal del No. 3 con un paso de 7 cm. se dar una vuelta y media en el principio y en el t rmino de la columna. En este tramo hasta un altura de 1.50 m. el dado ser circular y tendr wun di metro de 50 cm y una

altura de 1.25 m. ’ , 1.55 %E - POSTE TELMEX
7.- Ya habiitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado com n de los miemos. para ello se utiizara un tramo de sonotubo de 22 de di metro. se vaciara el concreto con una resistencia de i PLANTA DE CIMENTA< :ION 1H I 1.1 Relleno Productode la POZO DE VISITA
f'c=250 kg/cm2 hecho en obra hasta la altura de donde se desplanta la trabe de liga (TL1D ya fraguado el concreto se procede al descimbrado del mismo. 3n ﬁ‘: ﬁ excavacion compactado a un
1 P 90% PROCTOR en capas no i . . BANCO DE NIVEL
8.— Ya una vez realizada la descimbra del dado se procede al releno producto de la excavaci n compactado con baiarina y humedeciendo las capas para poder obtener un grado de compactaci n del 907 PROCTOR. se utilizar = HELICOIDAL 3/8 @ CON UN ACOT cm ESC S/E ‘ M mayores a 20 cm. — ‘:'H ‘%‘ T —
= T FLUJO DE AGUA PLUVIAL
bailarina para llevar a cabo la acci n. las cuales tendr n un espesor no mayor a 20 cm. PASO DE 7 CM = ﬁ [ T St B N bt Y B et "7‘ | H‘*\ I
4.- Despu o de redlizar el habilitado del acero en dados (D). zapatas (ZAl1D. cimbrado. colado y descimbrado de estos elementos. as como tambi n rellenado hasta la altura del desplante de la trabe de liga. se prosigue al 8 8 ‘ ‘ = T | 10 10 r NIVEL DE PISO TERMINADD
habiitado del acero en trabe de liga (TL1). esta tendr una secci n estructural de O.20 m x 0.40m. Se vutilizaran 4 varilas del No. 4 (1/2 ) y un refuerzo intermedio de 2 varilas del n mero 3 (3/83) y estar n ancladas a T 180 1 I 20 cm ANDADOR
los dados. sus estribos ser n varillas del no. 3 (3/8 D el ler estribo a 5 cm del pa o del dado. 1 @ 7 cm del pa o del dado y el resto e 20 cm. dejando un recubrimiento de 3 cms. @ 5 cm del pa o del dado. 1 a 7.5 cm del l« ; ‘ ‘ ! Plantilla de concreto pobre d
pa o del dado y el resto 20 cm.. dejando un r | 2.5 -l 625 —_— 55 ———— 625 - f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de ——— | CANCHA DE BASQUET BALL
10.- Legando a este punto se procede al sembrado del resto del dado (D) conjuntamente con la trabe de liga (TL1D colando de forma monol tica de acuverdo a medidas de secci n estructural. ya una vez hecho esto se W : : I I espesor ——— | LIMITE DE FIRME
procede al vaciado de concreto hecho en obra con una resistencia f'c= 250 kg/cm2. vna vez fraguado se procede a descimbrar los elementos estructurales. T Plantilla de concreto pobre — 1 - ; ; | 180 ‘ k J
11.- Una vez que los elementos estructurales est n descimbrados. se procede al relleno con material de banco con caracter sticas de capa subrasante humedeciendo las capas para poder obtener un grado de compactaci n del 40 de f'c=100 kg/cm2 de 5cm ( | — : : — DETALLE 2 RECUBR”V“ENTOS EN
407 PROCTOR. se vutilizar bailarina para llevar a cabo la acci n. dichas capas tendr n un espesor no mayor 20 cms. [ [ !
[ [ A
; 1 espesor ) CORTE X-X ZAPATA (ZA1) (ELEVACION [ ar )
12.- Una vez colocado el relleno en cimentaci n. el material restante o sobrante del producto de la excavaci n se cargara con maquina en cami n volteo y traslado a un banco auvtorizado. g Z . : : Z _n INFRAESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS TP T P T P e Ty / Dado T g T T e | | | ESC: 1:30 ESC: S/E “E:H:u
- , - 9| -
13.- En la columna estructural CC1> se prolongaran las varilas del No. G (3/4 D del dado de cimentaci n. su secci n ser circular con un di metro de O.50m y una altura de .00 m. estar provista de estribos del % 1 1 % ‘ —Lﬂ—gég ******* ‘r* : ‘ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 1 !2%} 2'%1 2'%1 2'%1 2'%1 2'%1 2'%1 2'% 1 6 \EJ
No. 3 (3/8 D de forme helicoidal con un paso de 7 cm. tendr 3 cm de recubrimiento. 155 85 M‘: L/ [} %55 L | | | | | | | | N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | \ J
= = 0| €
13.- 14.-Una vez que la supervisi n haya revisado y auvtorizado la cimbra con acabado aparente junto con los armados en columnas. se proceder al vaciado del concreto con un f'¢c=250 kg/cm2. el cual se realizar en obra con M} M Relleno pl’OdUCtO de la 18s | ] | | | | | | | | \ i i i i i i i i ‘
un agregado m x. de y un revenimento de 10 +/- 2 cm. Se tendr cuidado durante el proceso dl redlizar el vibrado del miemo una vez fraguado el concreto se proceder a descimbrar las columnas. para que el concreto = — excavacion compactado aun 180 55 5:(’;5;,{’ - S ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ( ING SALOMON JARA CRUZ \
vtiizado en las columnas alcance su resistencia m xima se deja 21 d as antes de colocar las estructuras met licas para la cubierta. En el extremo superior se colocar n 2 anclas en cada columna dando un total de 24 anclas !: Q 90% PROCTOR en capas no >5 G\ | i _J_ i i * - "
redondo solido liso de una 1 de di metro A-36 y 0.92 m de longitud de desarrollo v IH i 9 var #3@2%?168 cm i 20 7 #4 20 cm f 0 #3 21 cm 21 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
BT T NI T 1 1y oeasem I I ZAPATA ) - 20 — - ING. NETZAHUALCOYOTL SALVATIERRA LOPEZ
3.5.2. PAQUETE DE ESPECIFICACIONES o) L L === == | | |/~ / 20 21 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ESPECIFICACIONES GENERALES B Bt k£ 51 = B e e e e e e I 62.5 roveccion d s | ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
| | e i — .
Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo que se indique lo contrario de manera particular »ho : 9V8\I’#4@20=16b cm : 1d+ - VAR, #3 @21 CM proy \\\ 20 proyeccion de \\\ 21 & SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
e No podra cambiarse o modificarse parcial ni totalmente ningun detalle o especificaciéon contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito del departamento técnico. ! ‘ : : ‘ ! | (EN AMBOS SENTIDOS) dado de —--J— dado de B e
e Las excavaciones seran a maquinaria en cuanto a dimensiones serda de acuerdo a lo que indica el plano de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-007/11 de la SCT. I 625 | 95 | 625 ~ — Parrll superir - cimentacion 7 20 cimentacion 7/ 21 / \
Coomésestoreg\izcgjHcsgran producto de excavacién y su compactacién serd a un 90% PROCTOR colocdndose capas no mayores a 20 cms. { 180 ; i,,,oi 180 ,77757 BIRECCIE‘N DE ESTUDIDS Y PRDYECTES
e Concreto f'c= 250 kg/cm2, el concreto hecho en obra tendrda una proporcién 1:2:3:. cemento: arena: grava en volumen (botes), con % de bote de agua. Tamafio maximo de agregado serd de %” CORTE Z Z' 777277 |
e Concreto f'c=200 kg/cm2 y fc=150 kg/cm2 tendrd un tamafio méaximo de agregado serd de %’ de didmetro -
e £| revenimiento de los concretos seta de 10 +/—2 cm a partir de concretos de f'c=200 kg/cm2. . DETALLE 1 ARMADO DE ZAPATA ZA1 20 21
e Acero de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—-02—004/02 de la SCT. ESC S/E PLANTA A T &
~ : 0
e En acero de refuerzo en varillas #3 al #8, f'y= 4200 kg/cm?2. #4 @ 20 cm #3 @21 cm 21
e £ desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm. REFUERZO HELICOIDAL 3/8 @ CON UN REFUERZO HELICOIDAL 3/8 @ CON UN ESC S/E N 1 —MTROMARCO—ANTONIEGMATADAMAS — MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
o . . S Lo . , - . A
e Los recubrimientos libres de acero de refuerzo se dardn en el siguiente criterio: PASO DE 7 CMS. PASO DE 7 CMS. . 20 j / 21 pIRECTOR DE EsYUBtbs Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Zapatas aisladas ZA1 5 cm y 10 cms, Trabes de liga TL1 4 cms, dados de 5.5 cm y columnas 3 cms. r 5.5 ! 20 ! SIM'OLOGIA. - 1
e Si las barras forman paquetes, el recubrimiento libre de toda la barra de refuerzo serd menor que 1.5 veces el didmetro de la barra -4 - I ‘VR#4 L R e -r A
e En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no serd menor que su didmetro. F'C=250KG/CM2 T ,.%LLWV; 4VARS.#4y ‘ ‘ ‘ ‘ r N
e Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no podrd traslaparse mds del 50% de acero en una seccién, a no ser que de un traslape de 80 didmetros. Las secciones de F'C=250KG/CM2 - 2VARS #3 @ ZAPATA NOMBRE DE LA OBRA:
traslape ldistoro.m emtre. si por lo menos 40 .diémetros. Los. trgs\opes en trabes se h.olrém a la .mitod del claro. El trqs\ope en mo\\gls serd de 2 cuodro; (30 cm) 10 VAR. # 6 10 VAR. #6 EST.#3 @ 20 CM : : 10 : : 6 B CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE
e No podra cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalle o especificacion contenida en estos planos sin la autorizacion por escrito del director responsable de obra. . REC.=3.0 CM VR #3 F'C=250KG/CM2 [ [ \ [ A
e £ constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en prdactica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcciéon y seguridad del estado de Oaxaca y las REC.=5.5CM 40 34 ¢ =250 i 180 i i 180 i EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE
normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones del Distrito Federal. TMA=3/4 . COLUMNA "REDENCION" CLAVE: 20DPB0074A, EN LA LOCALIDAD DE AGUA
ESPECIFICACIONES PARTICULARES FRIA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA.
e L as siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingenieria estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo 55 TANTO AL INICIO COMO AL TANTO AL INICIO COMO AL l *%**T**”i,,VR#4 REC.3CM E TRABE DE LIGA 9 var. # 4 @ 20 = 160 cm 9 var. # 3 @ 21 = 168 cm k ; J
antes de iniciar algun trabajo en caso de encontrar diferencias entre estos se solicitara la aclaracién pertinente del caso. TERMINAR EL REFUERZO TERMINAR EL REFUERZO T . .
e Los detalles estructurales asi como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala estan acotados y referenciados en los planos estructurales. HELICOIDAL DEBERA HELICOIDAL DEBERA — 14 - en ambOS Sentldos en ambOS Sentldos r UBICACION
e Cualquier cambio de tipo estructural deberd ser comunicado con lo debida anticipacién a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobacién, en caso de lo contrario el TENER UNA VUELTAY TENER UNA VUELTAY :
cambio pasara a ser responsabilidad absoluta de quien lo proponga. MEDIA. MEDIA. ARMADO DE ZAPATA (ZA1) ARMADO DE ZAPATA (ZA1) MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO:JUXTLAHUACA
j LOCALIDAD: AGUA FRIA COPALA REGION: MIXTECA

e £ trazo se efectuara invariablemente con estacién total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serdn localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas CORTE 1_1 CORTE 1_1 ARMADO DE TRABE DE LIGA LECHO INFERIOR LECHO SUPERIOR

perfectamente ancladas, estas marcas deberdn ser visibles y permanentes durante todo el proceso de la obra el contratista rectificara las veces que sea necesario antes de realizar el trazo definitivo.

EXCAVACIONES ARMADO DE DADO (D) ARMADO DE COLUMNA (C) (TL1 2 ESC: 1:125 ESC: 1:125 AUTORIDADES MUNICIPALES:

e La profundidad de la excavacién serd a los 1.55 mts de 2.69 x 2.60 mts. En el caso de las zapatas y en las trabes de liga de 0.45 x 0.40 x 3.50 mts. El contratista construird los apuntalamientos .
. : . , . ; ) : . ! ESC: S/E | 650 |
o troques necesarios para determinar derrumbes en las excavaciones y hard el afine necesario para dejar lo requerido en el proyecto. Si el proyecto indica rellenos en algunas zonas con producto de ESC S/E ESC S/E . |
materiales de excavacion, el contratista lo debera proveer para no sacarlo del terreno. . ' | P 75 — 1 600 1 :
PLANTILLA | . ‘ L I
e Toda la cimentacién se desplantara hasta encontrar terreno firme. La plantilla serd de concreto simple hecho en obra f'c= 100 kg/cm?2 Eje de : ! ‘ 545 ! : ‘
ARMADO de acuerdo a la norma. ! Gpo 0 : .;Ei\: :‘jii\
e LI acero de refuerzo serd de fy= 4200 kg/cm2 y deberd ser colocado en la posicién marcada en los planos estructurales, cumpliendo exactamente con los recubrimientos, didmetros de varillas, Y | == | | EEH 3 C. ARSENIO LORENZO MEJIA GARCIA C. GERARDO A. CRUZ MONTESINOS
. . 4 . . o . . . . | = Simgl | EE A0OVAR#6LY) PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
separacion de este etc. Y asegurandolo debidamente para evitar su desplazamiento en los colados el acero de refuerzo no se permitiran mas del 30% de empalmes en una misma seccidn, ademas o | = PISO CONCR._E'C=200KG/CMS? | B REFUERZO HELICOIDAL 3/8 @ k
estos deberan ser alternados y tener un traslape minimo de 400, escuadras 12@ salvo donde se indique otra medida no se deberd de permitir el empalme de varillas en el cruce de elementos Guarnlmondeconcreto‘ e ) ESP. 12 CMS. RIS e CON UN PASO DE 7 CM
estructurales. ! 7 aparente fc= 150kg/cm2 = : 2 Estribos #3=12.5 cm _ : =
| Y S| e Son el pato fim — = r A
e Las cimbras se construirdn de acuerdo con el proyecto y aprobado por la secretaria, esta aprobacidn no releva al contratista de la responsabilidad para que la cimbra llene los requisitos de ﬁ! | | [H=EH | 2VAR. #4 @20cm N.P.T. + 072 I i 2.5
estabilidad, acabado y los que después se indican, las cimbras se ajustaran a la forma, las lineas y niveles especificados en los planos no se permitira la iniciacién de un colado si en la cimbra . N o N _ § ,,,,___K/V‘ . == 4 2 7 S WYY, Do [ o -
existen cufias, taquetes u otros elementos suelto, o bien si no estd construida de acuerdo con el proyecto. Para el caso especifico en que los moldes se hayan construido de madera, la superficie en " \r min 128 min| rmin PLANTILLA DE CONCRETO DE 5CM<_~ | - i’ 4 :E :E 40
contacto con el concreto debera humedecerse antes del colado, la cimbra debera estar limpia y exenta de toda particula extrafia, suelta o adherird al molde para tal fin el contratista utilizara los | VAR cm chm 'C= T i TRABE|DE LIGA (TL1 Es
: . DE ESP. CON UN F'C=100KGICM2 . [+ " - | HEE =
medios que considere adecuados. NDT -0.40 | R 74 e VAR #4- cossses L Z ZZ e B =
CONCRETO , _ _ _ o _ _ , , N 12@min | #3 12 5 125 Dado| = 17 Ty v et . 7 HE= [Pade o
e La colocacion del concreto debera hacerse continua. Dejando solamente juntas donde lo indique el proyecto, el contratista dispondra del numero suficiente de refuerzos temporales colocados de forma 155 | .| B ——————————— Relleno producto de’la‘excavacion .'- - 7/ =i A0 07 . o 155
tal que durante la operaciéon de colocacién de concreto no se afecten las posiciones de cimbra ni el armado, el vaciado del concreto dentro de los moldes se deberd ser tan cerca como sea posible | #4 16 7 o 1) B T T Icompgqta_doa_dh_go-"/oPROQTORe’n N ¢ i %M Lo
de su posicién final, nunca se deben permitir el traslado y transporte dentro de un molde con movimiento vibratorio, el concreto fresco se debera controlar en su descarga, en la cimbra, en capas de | #5 18 7 . =H AT - .capas:no-mayores a 20 cm. ", ) Varillas de#4 == @ cm R
30 cm de espesor para que pueda ser vibrada y compactada debidamente, por ningdn motivo se permitira suspender la zona y en caso de que esto sucediera se deberd sustituir todo el concreto. U | A =SS :- j: . R, : . v @20ctm . mis e S R f \
DES‘LMBRA-DOb ) - . ‘ e ot . e et H . . ot y oo . . t +57 | #4 24 8 . 25 '_U[L = i j“ | Xi L T L e 1 ﬂTJ RERURE TIPO DE PLANO:
e Las cimbras se quitaran de tal manera que siempre se procure la segurida e la estructura. No se permitird descimbrar aquellas porciones de estructura que no estén apuntaladas adecuadamente . . \ e i _ _ izzzzzzzzAl] \l R . R T - : == el L
para soportar durante la construcciéon cargas que excedan a las de disefio. La remolicion de los moldes se hara sin dafiar las superficies del concreto recién colado. La determinacién del tiempo que Plantilla de concreto /] #8 32 8 5 J-., R -_-\ﬂLta”e?_ R 420 L . R T PLANO DE CIMENTACION
deben permanecer colocados los moldes y la obra falsa depende del cardcter de la estructura, de las condiciones climaticas y del tipo de cemento empleado. pobre de f'c= 100 columna o PLANTILLA DE CONCRETO DE 5cM DE/ A ’ ’ : o : . p— ' \ /1 . - . ’
RELLENOS. | N | S | | | iem2desemde  RECUBRIMIENTO EN | ESP. CON UN FCL100KGIOMS CORTE Y-Y' TRABE DE LIGA
e £I material serd producto de la excavacién y no debera contener desperdicios de madera cascajos o basura ni materia organica y deberdn ser sometidos a prueba de laboratorio para determinar su espesor. TRABE DE LIGA TL1 'ITGbe REMATES EN LFECHA: CLAVE DE PLANO;Q
utilizacién. EI laboratorio debera ser de reconocida capacidad profesional y el cliente se reserva el derecho de mandar previas por cuentas del contratista a otro laboratorio si el primero no es ( ) ELEVACION 0P/09/23 FE-PC-01
satisfactorio. Los rellenos se llevaran a cabo por medios mecanicos y o manuales en capas himedas no mayores de 20 cm, el espesor de estas capas deberd compactarse por medios mecdnicos ESC S/E ESCUADRA ESCALA: No. PLANO:

hasta un rod/o de compactacidn de 90% PROCTOR estandar, salvo que se indique otro grado de compactacion. . . »
DIRECCTIAN "DE ESTUDIDS™Y "PROYECTOS ESC: 1:50 J | INDICADA ()]
y .\ METROS  J |
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CONCEPTO
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UNIDAD

AutoCAD SHX Text
Trazo y nivelación, verificación de alineación y nivelación. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.n, verificación de alineación y nivelación. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.n de alineación y nivelación. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.n y nivelación. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.n. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Excavación en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en n en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en quina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  a mano para desplante de estructuras en material "II" en a mano para desplante de estructuras en material "II" en  mano para desplante de estructuras en material "II" en mano para desplante de estructuras en material "II" en  para desplante de estructuras en material "II" en para desplante de estructuras en material "II" en  desplante de estructuras en material "II" en desplante de estructuras en material "II" en  de estructuras en material "II" en de estructuras en material "II" en  estructuras en material "II" en estructuras en material "II" en  en material "II" en en material "II" en  material "II" en material "II" en  "II" en "II" en  en en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  de desperdicio fuera de la obra a 1er km, de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  desperdicio fuera de la obra a 1er km, desperdicio fuera de la obra a 1er km,  fuera de la obra a 1er km, fuera de la obra a 1er km,  de la obra a 1er km, de la obra a 1er km,  la obra a 1er km, la obra a 1er km,  obra a 1er km, obra a 1er km,  a 1er km, a 1er km,  1er km, 1er km,  km, km, maquinaria, traspaleos, movimientos, herramientas y mano de obra. P.U.O.T.
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AutoCAD SHX Text
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  incluye: preparación de la superficie, incluye: preparación de la superficie,  preparación de la superficie, preparación de la superficie, n de la superficie,  de la superficie, de la superficie,  la superficie, la superficie,  superficie, superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.n, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: n fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  del N°3, (3/8"), incluye: del N°3, (3/8"), incluye:  N°3, (3/8"), incluye: N°3, (3/8"), incluye:  (3/8"), incluye: (3/8"), incluye:  incluye: incluye: limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: n fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  del N°4, (1/2"), incluye: del N°4, (1/2"), incluye:  N°4, (1/2"), incluye: N°4, (1/2"), incluye:  (1/2"), incluye: (1/2"), incluye:  incluye: incluye: limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: n fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  del N°6, (3/4"), incluye: del N°6, (3/4"), incluye:  N°6, (3/4"), incluye: N°6, (3/4"), incluye:  (3/4"), incluye: (3/4"), incluye:  incluye: incluye: limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  y vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 y vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 n  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2   f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  obra, con un revenimiento de 10 +/-2 obra, con un revenimiento de 10 +/-2  con un revenimiento de 10 +/-2 con un revenimiento de 10 +/-2  un revenimiento de 10 +/-2 un revenimiento de 10 +/-2  revenimiento de 10 +/-2 revenimiento de 10 +/-2  de 10 +/-2 de 10 +/-2  10 +/-2 10 +/-2  +/-2 +/-2 cm., agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  vibrado, curado, desperdicios, colado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  curado, desperdicios, colado, curado, desperdicios, colado,  desperdicios, colado, desperdicios, colado,  colado, colado, materiales,  limpieza, cimbra común y descimbra. P.U.O.T.n y descimbra. P.U.O.T.
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Relleno con material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  con material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en con material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  a un 90% PROCTOR, adicionando agua en a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  un 90% PROCTOR, adicionando agua en un 90% PROCTOR, adicionando agua en  90% PROCTOR, adicionando agua en 90% PROCTOR, adicionando agua en  PROCTOR, adicionando agua en PROCTOR, adicionando agua en  adicionando agua en adicionando agua en  agua en agua en  en en capas no mayores de 20 cm. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.
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Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  N°3, (3/8"), incluye: limpieza, N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  (3/8"), incluye: limpieza, (3/8"), incluye: limpieza,  incluye: limpieza, incluye: limpieza,  limpieza, limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  habilitado y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, habilitado y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  N°6, (3/4"), incluye: limpieza, N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  (3/4"), incluye: limpieza, (3/4"), incluye: limpieza,  incluye: limpieza, incluye: limpieza,  limpieza, limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  y vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 y vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2   f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  obra, con un revenimiento de 10 +/-2 obra, con un revenimiento de 10 +/-2  con un revenimiento de 10 +/-2 con un revenimiento de 10 +/-2  un revenimiento de 10 +/-2 un revenimiento de 10 +/-2  revenimiento de 10 +/-2 revenimiento de 10 +/-2  de 10 +/-2 de 10 +/-2  10 +/-2 10 +/-2  +/-2 +/-2 cm., agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  vibrado, curado, desperdicios, colado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  curado, desperdicios, colado, curado, desperdicios, colado,  desperdicios, colado, desperdicios, colado,  colado, colado, materiales,  limpieza, cimbra aparente y descimbra. P.U.O.T.
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AutoCAD SHX Text
1. Niveles en metros Niveles en metros 2. Acotaciones en centímetros o bien en milímetros Acotaciones en centímetros o bien en milímetros metros o bien en milímetros metros 3. Emplear concreto con f´c= 250 kg/cm2 y agregado máximo de ¾” excepto indicado Emplear concreto con f´c= 250 kg/cm2 y agregado máximo de ¾” excepto indicado c= 250 kg/cm2 y agregado máximo de ¾” excepto indicado ximo de ¾” excepto indicado  excepto indicado 4. Emplear plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en Emplear plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  kg/cm2 de 5 cm de espesor en kg/cm2 de 5 cm de espesor en  de 5 cm de espesor en de 5 cm de espesor en  5 cm de espesor en 5 cm de espesor en  cm de espesor en cm de espesor en  de espesor en de espesor en  espesor en espesor en  en en zapatas, trabes de ligas y contratrabes 5. Emplear acero de refuerzo con Fy=4200 kg/cm2 Emplear acero de refuerzo con Fy=4200 kg/cm2 6. El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  dado y columnas debe ser alambre liso dado y columnas debe ser alambre liso  y columnas debe ser alambre liso y columnas debe ser alambre liso  columnas debe ser alambre liso columnas debe ser alambre liso  debe ser alambre liso debe ser alambre liso  ser alambre liso ser alambre liso  alambre liso alambre liso  liso liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82 7. El acero de refuerzo deberá doblarse en frío y no deberá enderezarse y volver a doblar El acero de refuerzo deberá doblarse en frío y no deberá enderezarse y volver a doblar  doblarse en frío y no deberá enderezarse y volver a doblar o y no deberá enderezarse y volver a doblar  enderezarse y volver a doblar 8. El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  escamas, pintura, aceite, grasa u escamas, pintura, aceite, grasa u  pintura, aceite, grasa u pintura, aceite, grasa u  aceite, grasa u aceite, grasa u  grasa u grasa u  u u otra materia extraña. a. 9. La cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las La cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las n y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  sobre capas mejoradas de acuerdo a las sobre capas mejoradas de acuerdo a las  capas mejoradas de acuerdo a las capas mejoradas de acuerdo a las  mejoradas de acuerdo a las mejoradas de acuerdo a las  de acuerdo a las de acuerdo a las  acuerdo a las acuerdo a las  a las a las  las las indicaciones del estudio de Mecánica de Suelos. nica de Suelos. 10. Emplear cimbra común en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes. Emplear cimbra común en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes. n en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes. 11. Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  con ochavo de ¾” en las esquinas; así como con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  ochavo de ¾” en las esquinas; así como ochavo de ¾” en las esquinas; así como  de ¾” en las esquinas; así como de ¾” en las esquinas; así como  ¾” en las esquinas; así como  en las esquinas; así como en las esquinas; así como  las esquinas; así como las esquinas; así como  esquinas; así como esquinas; así como  así como así como  como como también en vigas y trabes. n en vigas y trabes. 12. Para la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán Para la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán  la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán  elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán n, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán  transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán  colocación, vibrado y curado, del concreto deberán colocación, vibrado y curado, del concreto deberán n, vibrado y curado, del concreto deberán  vibrado y curado, del concreto deberán vibrado y curado, del concreto deberán  y curado, del concreto deberán y curado, del concreto deberán  curado, del concreto deberán curado, del concreto deberán  del concreto deberán del concreto deberán  concreto deberán concreto deberán  deberán deberán n emplearse las normas vigentes del ACI 318‐2019. 2019. 13. Los recubrimientos libres mínimos, a menos que se indique otro valor serán: Los recubrimientos libres mínimos, a menos que se indique otro valor serán: nimos, a menos que se indique otro valor serán: n: Losas: 2 cm Columna y vigas: 3 cm a los estribos Elementos en contacto con el terreno Superficies en contacto: 7 cm Superficies no en contacto: 4 cm 14. Capacidad de carga considerada al terreno para diseño qadm=11.67 Ton/m3 Capacidad de carga considerada al terreno para diseño qadm=11.67 Ton/m3 o qadm=11.67 Ton/m3 15. Todas las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o Todas las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o n sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  terreno firme y no sobre rellenos sueltos o terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  firme y no sobre rellenos sueltos o firme y no sobre rellenos sueltos o  y no sobre rellenos sueltos o y no sobre rellenos sueltos o  no sobre rellenos sueltos o no sobre rellenos sueltos o  sobre rellenos sueltos o sobre rellenos sueltos o  rellenos sueltos o rellenos sueltos o  sueltos o sueltos o  o o desechos vegetales 16. La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  respecto al nivel del terreno natural será cuando menos respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  al nivel del terreno natural será cuando menos al nivel del terreno natural será cuando menos  nivel del terreno natural será cuando menos nivel del terreno natural será cuando menos  del terreno natural será cuando menos del terreno natural será cuando menos  terreno natural será cuando menos terreno natural será cuando menos  natural será cuando menos natural será cuando menos  será cuando menos será cuando menos  cuando menos cuando menos  menos menos DF=1.5m. 17. Todos los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas Todos los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas elevaciones se harán con material inerte en capas  se harán con material inerte en capas se harán con material inerte en capas  harán con material inerte en capas harán con material inerte en capas n con material inerte en capas  con material inerte en capas con material inerte en capas  material inerte en capas material inerte en capas  inerte en capas inerte en capas  en capas en capas  capas capas de 20cm con humedad óptima y compactados al 90% de la prueba Proctor estándar ptima y compactados al 90% de la prueba Proctor estándar ndar 18. Para la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que Para la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que n del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  cemento Portland Tipo I, a menos que cemento Portland Tipo I, a menos que  Portland Tipo I, a menos que Portland Tipo I, a menos que  Tipo I, a menos que Tipo I, a menos que  I, a menos que I, a menos que  a menos que a menos que  menos que menos que  que que se indique otro 19. El Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula El Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  lavada, su proporción 1:4 o una fórmula lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  su proporción 1:4 o una fórmula su proporción 1:4 o una fórmula  proporción 1:4 o una fórmula proporción 1:4 o una fórmula n 1:4 o una fórmula  1:4 o una fórmula 1:4 o una fórmula  o una fórmula o una fórmula  una fórmula una fórmula  fórmula fórmula rmula premezclada sin contracción que no manche y lista para usarse, no metálico. n que no manche y lista para usarse, no metálico. lico. 20. El concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los El concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los  concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los  deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los  compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los  por medio de vibradores, de tal manera que todos los por medio de vibradores, de tal manera que todos los  medio de vibradores, de tal manera que todos los medio de vibradores, de tal manera que todos los  de vibradores, de tal manera que todos los de vibradores, de tal manera que todos los  vibradores, de tal manera que todos los vibradores, de tal manera que todos los  de tal manera que todos los de tal manera que todos los  tal manera que todos los tal manera que todos los  manera que todos los manera que todos los  que todos los que todos los  todos los todos los  los los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las cimbras queden libres de bolsas de aire. 21. Para los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para Para los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  diámetro úsese 40 veces el diámetro, para diámetro úsese 40 veces el diámetro, para metro úsese 40 veces el diámetro, para  úsese 40 veces el diámetro, para sese 40 veces el diámetro, para  40 veces el diámetro, para 40 veces el diámetro, para  veces el diámetro, para veces el diámetro, para  el diámetro, para el diámetro, para  diámetro, para diámetro, para metro, para  para para diámetros mayores se utilizará 50 veces el diámetro, soldadura o conectores mecánicos. metros mayores se utilizará 50 veces el diámetro, soldadura o conectores mecánicos.  50 veces el diámetro, soldadura o conectores mecánicos. metro, soldadura o conectores mecánicos. nicos. Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes
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3.5.1. PROCESO CONSTRUCTIVO PROCESO CONSTRUCTIVO PRELIMINARES 1.- Se iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar Se iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar á con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar ón sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar n sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar á la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar ón el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar n el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar áfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar fico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  bancos de nivel. El trazado consiste en marcar bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  de nivel. El trazado consiste en marcar de nivel. El trazado consiste en marcar  nivel. El trazado consiste en marcar nivel. El trazado consiste en marcar  El trazado consiste en marcar El trazado consiste en marcar  trazado consiste en marcar trazado consiste en marcar  consiste en marcar consiste en marcar  en marcar en marcar  marcar marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas en el plano arquitectónico. ónico. nico. El material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  una vez hecho el trazado, se continuara realizando la una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  vez hecho el trazado, se continuara realizando la vez hecho el trazado, se continuara realizando la  hecho el trazado, se continuara realizando la hecho el trazado, se continuara realizando la  el trazado, se continuara realizando la el trazado, se continuara realizando la  trazado, se continuara realizando la trazado, se continuara realizando la  se continuara realizando la se continuara realizando la  continuara realizando la continuara realizando la  realizando la realizando la  la la excavación en cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  en cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x en cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  zapatas será de 2.00 m x 2.00m x zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  será de 2.00 m x 2.00m x será de 2.00 m x 2.00m x  de 2.00 m x 2.00m x de 2.00 m x 2.00m x  2.00 m x 2.00m x 2.00 m x 2.00m x  m x 2.00m x m x 2.00m x  x 2.00m x x 2.00m x  2.00m x 2.00m x  x x 1.55 m de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  m de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. m de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  (de 1-�

AutoCAD SHX Text
3.5.2. PAQUETE DE ESPECIFICACIONES PAQUETE DE ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES GENERALES Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo que se indique lo contrario de manera particular No podrá cambiarse o modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del departamento técnico.  cambiarse o modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del departamento técnico. n detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del departamento técnico. n contenida en estos planos sin la autorización por escrito del departamento técnico. n por escrito del departamento técnico. cnico. Las excavaciones serán a maquinaria en cuanto a dimensiones será de acuerdo a lo que indica el plano de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT. n a maquinaria en cuanto a dimensiones será de acuerdo a lo que indica el plano de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT.  de acuerdo a lo que indica el plano de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT. Los rellenos serán producto de excavación y su compactación será a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms. n producto de excavación y su compactación será a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms. n y su compactación será a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms. n será a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms.  a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms. ndose capas no mayores a 20 cms. Concreto hidraulico Concreto f'c= 250 kg/cm2, el concreto hecho en obra tendrá una proporción 1:2:3: cemento: arena: grava en volumen (botes), con ¾ de bote de agua. Tamaño máximo de agregado será de ¾”   una proporción 1:2:3: cemento: arena: grava en volumen (botes), con ¾ de bote de agua. Tamaño máximo de agregado será de ¾”  n 1:2:3: cemento: arena: grava en volumen (botes), con ¾ de bote de agua. Tamaño máximo de agregado será de ¾”   de bote de agua. Tamaño máximo de agregado será de ¾”  o máximo de agregado será de ¾”  ximo de agregado será de ¾”   de ¾”  Concreto f´c=200 kg/cm2 y f'c=150 kg/cm2 tendrá un tamaño máximo de agregado será de ¾” de diámetro c=200 kg/cm2 y f'c=150 kg/cm2 tendrá un tamaño máximo de agregado será de ¾” de diámetro  un tamaño máximo de agregado será de ¾” de diámetro o máximo de agregado será de ¾” de diámetro ximo de agregado será de ¾” de diámetro  de ¾” de diámetro  de diámetro metro El revenimiento de los concretos seta de 10 +/-2 cm a partir de concretos de f'c=200 kg/cm2. Acero de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. En acero de refuerzo en varillas #3 al #8, f'y= 4200 kg/cm2. El desplome de las columnas no será mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm.  mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm. Los recubrimientos libres de acero de refuerzo se darán en el siguiente criterio: n en el siguiente criterio: Zapatas aisladas ZA1 5 cm y 10 cms, Trabes de liga TL1 4 cms, dados de 5.5 cm y columnas 3 cms. Si las barras forman paquetes, el recubrimiento libre de toda la barra de refuerzo será menor que 1.5 veces el diámetro de la barra  menor que 1.5 veces el diámetro de la barra metro de la barra En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no será menor que su diámetro.  menor que su diámetro. metro. Los traslapes y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  traslapes y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de traslapes y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de n una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de metros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de s del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de n, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  un traslape de 80 diámetros. Las secciones de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  traslape de 80 diámetros. Las secciones de traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de 80 diámetros. Las secciones de de 80 diámetros. Las secciones de  80 diámetros. Las secciones de 80 diámetros. Las secciones de  diámetros. Las secciones de diámetros. Las secciones de metros. Las secciones de  Las secciones de Las secciones de  secciones de secciones de  de de traslape distaran entre si por lo menos 40 diámetros. Los traslapes en trabes se harán a la mitad del claro. El traslape en mallas será de 2 cuadros (30 cm) metros. Los traslapes en trabes se harán a la mitad del claro. El traslape en mallas será de 2 cuadros (30 cm) n a la mitad del claro. El traslape en mallas será de 2 cuadros (30 cm)  de 2 cuadros (30 cm) No podrá cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra.  cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n por escrito del director responsable de obra. El constructor está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  constructor está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las constructor está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las ctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las n y seguridad del estado de Oaxaca y las  y seguridad del estado de Oaxaca y las y seguridad del estado de Oaxaca y las  seguridad del estado de Oaxaca y las seguridad del estado de Oaxaca y las  del estado de Oaxaca y las del estado de Oaxaca y las  estado de Oaxaca y las estado de Oaxaca y las  de Oaxaca y las de Oaxaca y las  Oaxaca y las Oaxaca y las  y las y las  las las normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones del Distrito Federal. cnicas complementarias del reglamento de construcciones del Distrito Federal. ESPECIFICACIONES PARTICULARES Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo a estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  entre los planos estructurales y datos de campo entre los planos estructurales y datos de campo  los planos estructurales y datos de campo los planos estructurales y datos de campo  planos estructurales y datos de campo planos estructurales y datos de campo  estructurales y datos de campo estructurales y datos de campo  y datos de campo y datos de campo  datos de campo datos de campo  de campo de campo  campo campo antes de iniciar algún trabajo en caso de encontrar diferencias entre estos se solicitara la aclaración pertinente del caso. n trabajo en caso de encontrar diferencias entre estos se solicitara la aclaración pertinente del caso. n pertinente del caso. Los detalles estructurales así como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala están acotados y referenciados en los planos estructurales.  como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala están acotados y referenciados en los planos estructurales. n acotados y referenciados en los planos estructurales. Cualquier cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el n a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  y/o aprobación, en caso de lo contrario el y/o aprobación, en caso de lo contrario el  aprobación, en caso de lo contrario el aprobación, en caso de lo contrario el n, en caso de lo contrario el  en caso de lo contrario el en caso de lo contrario el  caso de lo contrario el caso de lo contrario el  de lo contrario el de lo contrario el  lo contrario el lo contrario el  contrario el contrario el  el el cambio pasara a ser responsabilidad absoluta de quien lo proponga. El trazo se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  trazo se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas trazo se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas n total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas trica y nivel montado, �
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